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PROGETTO ESECUTIVO



517.450,00             

476.054,00             

IMPORT0 

a1 Totale lavori edili - impiantistici e prevenzione incendi soggetti a ribasso 531.686,46

di cui   costo per la manodopera 212.674,58

a2 Oneri per la sicurezza indiretti  non soggetti a ribasso di gara 11.305,00

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 542.991,46

a1 Lavori al netto del ribasso  del ________% 0,00

di cui   costo per la manodopera 0,00

a2 Oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso di gara 0,00

A a1 + a2 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 0,00

b1 Forniture specialistiche associate agli allestimenti multimediali, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 104.033,60

b2 Forniture specialistiche associate agli arredi speciali, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 84.559,04

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi  (incluso IVA) 2.000,00

b4 Imprevisti (inclusi IVA) 14.067,68

b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

b6.1 Spese di pubblicazione di gara professionisti 0,00

b6.2 Spese di pubblicazione di gara lavori 1.500,00

b6.3 Spese di pubblicazione esito di gara lavori 500,00

b6.4 Contribuzione AVCP e pubblicazione BURP 450,00

b6.5 attuazione Legge 29 luglio 1949, n. 717 0,00

b6.6 Spese per pubblicita' investimento 1.500,00

b6.1 + b6.2 + b6.3 + b6.4 + 

b6.5 + b6.6

TOTALE Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni

autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 
3.950,00

b7.1 Attività preliminari (rilievi) 7.000,00

b7.2 Spese di gara (commissioni giudicatrici) 2.000,00

b7.3 Verifiche tecniche a carico della Stazione Appaltante previste dal Capitolato Speciale d'Appalto 1.500,00

b7.4 
spese progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione

b7.5 spese  D.LL. , coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, Assist. Giornalieri, Contabilità

b7.6 spese  studio  geologio 3.000,00

b7.7 spese sui materiali con prove di laboratorio, monitoraggio gas radon 3.500,00

b7.8 Collaudo statico 1.500,00

b7.9 Collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione 2.000,00

b7.10
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del

procedimento, e di verifica e validazione
5.740,66

b7.11 Incentivo art.113  D.Lgs. 50/2016 (1,00% su A) 0,00

b7.12 Assistenza giornaliera e contabilità 3.000,00

b7.13 Consulenza e supporto tecnico amministrativo 3.000,00

b7.14 Indagine storico-architettonica sull'edificio e ricerche d'archivio 2.000,00

b7.15 Consulenza per redazione piano economico-finanziario 5.000,00

b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + 

b7.5 + b7.6 + b7.7 + b7.8+b7.9 

+ b7.10 +b7.11

TOTALE Spese generali 101.083,51

b12.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b7.2+b7.4+b7.5+b7.6+b7.8+b7.9+b7.10) 3.848,98

b12.2 IVA  Spese generali (22% su b7.2+b7.4+b7.5+b7.6+b7.7+b7.8+b7.9+b7.10+b12.1) 22.346,19

b12.3 IVA  22% ( b6.5 +b1+b2) 41.490,38

b12.4 IVA Lavori (10% su A +b1+b2) 54.299,15

b12.5 IVA 22% b6.6 330,00

b12.1 + b12.2+ b12.3 Totale I.V.A.   ED  altre imposte e contributi dovuti per legge 122.314,70

B

b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + 

b7 +b8 + b9 + b10 + b11 + 

b12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 432.008,54

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 975.000,00

b7 

61.842,85

Q.T.E.   PROGETTO  ESECUTIVO 

b8

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA (EX ABBAZIA) 

CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA

A - LAVORI

B - SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

b6 


