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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA
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1 Cantierizzazione

2 SCAVI E REINTERRI € 5.923,75

3 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 39.245,31

4 OPERE EDILI E CONGLOMERATI € 2.802,76

5 CONSOLIDAMENTI, INTERVENTI SULLE MURATURE € 5.617,19

6 CONSOLIDAMENTI STRUTTURE € 59.821,26

7 VESPAI, RIEMPIMENTI E MASSETTI € 11.441,45

8 PAVIMENTAZIONI € 67.722,68

9 INTONACI E TINTEGGIATURE € 57.666,52

10 INFISSI, OPERE DA VETRAIO E LATTONERIA € 57.944,99

11 RESTAURO PROSPETTI € 52.239,82

12 IMPIANTO SOLLEVAMENTO- ASCENSORE € 23.000,00

13 IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE € 35.243,83

14 IMPIANTO ELETTRICO € 45.401,20

15 IMPIANTO TERMICO € 30.563,79

16 IMPIANTO ANTINCENDIO € 26.583,78

17 SMALTIMENTI E TRASPORTI € 10.468,13

18 Smobilizzo Cantiere

€ 531.686,46
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