
Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI

POR PUGLIA 2014-2020

Redazione: SIT&A srl - Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente
Direttore tecnico: Ing. Tommaso Farenga

Sede legale: via C. Battisti n 58 - 73100 LECCE         Sito web: www.sitea.info     e-mail: info@sitea.info
Sede operativa: via O. Mazzitelli n. 264 - 70124 BARI     Tel.: 080.9909280    e-mail: sedebari@sitea.info

Committente

F11-19

Progettazione/Redazione

Ing. Tommaso FARENGA
Arch. Maria Elena DI GIORGIO

Arch. Antonio GARZIA
Arch. Grazia M. LOIACONO

Arch. Lorena SAMBATI

Lecce,  gennaio 2020

RUP
Geom. Francesco MORETTO

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO SCARCIGLIA
(EX ABBAZIA) CON ANNESSA CHIESA DI SANTA ELISABETTA

3
2
1
0

Em/Rev Data Red./Dis. Verificato Approvato Descrizione

ALL.

GEN-I

D
O

C
U

M
E

N
T

I G
E

N
E

R
A

L
I

C
O

M
PU

T
O

 M
E

T
R

IC
O

 E
ST

IM
A

T
IV

O
PROGETTO ESECUTIVO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di LECCE
Provincia di LECCE

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 13/01/2020

Progetto di  Valorizzazione e Fruizione di palazzo Scarciglia (Ex Abbazia) 
con annessa Chiesa di Santa Elisabetta 

ARCIDIOCESI DI LECCE

IL TECNICO
Ing. Tommaso Farenga



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e
E.002.025 lastre di gesso, a qualsiasi piano e per un’altezza fino a m 4.00,

eseguita a mano e/o con l’ausilio di utensi ... i carico per una distanza
fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Piano terra (vani 2-3) *(lung.=(3,9*5,95)+(2,5*3)) 30,71 30,71

SOMMANO mq 30,71 13,06 401,07

2 Rimozione di rivestimenti costituiti da pennellature o listoni di legno,
E.002.046 plastica, linoleum, gomma, da eseguirsi con particolare cura per non

danneggiare il retrostante paramento m ... rto nell’ambito del cantiere.
É inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
(lung.=25+12+18+5) 60,00 2,800 168,00

SOMMANO mq 168,00 8,19 1´375,92

3 Rimozione di carta da parati dalle pareti, da eseguirsi con particolare
E.002.054 cura per non danneggiare il sottostante intonaco e il paramento

murario originario. Sono compresi la bagnatu ... rto nell’ambito del
cantiere. É inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Piano primo (vani 13-14-31-17-18-19-20) *(lung.=20,8+20,6+21,5+
17,5+17,5+14,8+14+12) 138,70 3,600 499,32

SOMMANO mq 499,32 6,76 3´375,40

4 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.002.055 complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle

strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro
in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Piano primo/secondo 130,00

SOMMANO kg 130,00 1,47 191,10

5 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.a incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... compreso quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. rimozione di
solo telaio e controtelaio
Piano Terra 3,00 1,75 2,950 15,49

6,00 0,70 2,400 10,08
0,70 1,400 0,98
2,00 4,000 8,00
1,50 2,300 3,45
0,70 1,400 0,98
1,50 2,300 3,45

Piano primo 1,05 1,300 1,37
0,90 2,000 1,80

2,00 0,80 2,150 3,44
3,00 0,70 0,700 1,47
2,00 0,80 2,200 3,52

1,60 1,400 2,24

SOMMANO m 56,27 9,66 543,57

6 Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie,
E.002.057.c incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono

compresi: la necessaria assistenza muraria,  ... per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte. rimozione di infissi con recupero con

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 5´887,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´887,06

fatturazione minima di mq 1,00
Piano Terra 1,10 1,350 1,49

2,20 1,500 3,30
1,50 1,600 2,40

Piano primo 5,00 1,00 2,000 10,00
3,00 1,00 3,000 9,00

12,00 1,20 3,000 43,20
2,50 4,450 11,13

SOMMANO mq 80,52 33,76 2´718,36

7 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E.002.060.a impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi

radianti) ricadenti all’interno del singolo ambien ... o in opera a
perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di
tubazioni e apparecchi igienico-sanitari
Piano terra 5,00 5,00
Piano primo 10,00 10,00

SOMMANO cad 15,00 48,30 724,50

8 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di
E.002.060.d impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi

radianti) ricadenti all’interno del singolo ambien ...  dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. Valutata per pezzo sanitario.
rimozione di solo corpo radiante
Piano terra 5,00
Piano primo 15,00

SOMMANO cad 20,00 48,30 966,00

9 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o
E.002.062.a scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi

materiale e diametro) escluso tubazioni in  ... l lavoro finito a regola
d’arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali
cassette di convogliamento

35,00

SOMMANO m 35,00 11,59 405,65

10 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o
E.002.062.b scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi

materiale e diametro) escluso tubazioni in  ... o occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte. rimozione di tubazioni in argilla, gres e
cementi (rete di scarico)

30,00

SOMMANO m 30,00 14,49 434,70

11 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l’ausilio di
E.002.061 attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in

muratura, la rimozione di grappe, zanche e tassel ... elle eventuali
parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

35,00

SOMMANO cad 35,00 14,49 507,15

12 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione
E.002.064 vari di tipo civile, compreso opere murarie.

16,00

SOMMANO cad 16,00 3,68 58,88

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 11´702,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´702,30

13 Rimozione di caldaia, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
E.002.065.a delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. caldaia murale
della potenzialità fino 34.000 W
Vano 7 - Locale Centrale Termica 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 156,40 156,40

14 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali,
E.002.068.a comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio,

accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, car ... asporto e
conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro
Generale a Quadro di Zona nello stesso piano

50,00

SOMMANO m 50,00 5,58 279,00

15 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali,
E.002.068.b comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio,

accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, car ...  e
conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro
Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo

30,00

SOMMANO m 30,00 3,49 104,70

16 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati
E.002.008.b o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli  ... t’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e
fino a cm 15
Piano terra *(lung.=5,9+2,9) 8,80 4,300 37,84
(lung.=2,55+3) 5,55 4,300 23,87

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 67,71 0,30 20,31

SOMMANO mq 82,02 17,39 1´426,33

17 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
E.002.005.b mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... e ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l’ausilio di
piccoli utensili elettromeccanici
Vano 3 - Demolizione muretto 0,70 2,600 0,600 1,09
Vano 8 - Demolizione scala 0,90 2,000 1,000 1,80

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 2,89 0,30 0,87

SOMMANO mc 3,76 151,80 570,77

18 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.006.b dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a

mano o con l’ausilio di mezzi meccanic ... e per dare il lavoro finito a
regola d’arte. di conglomerati armati, eseguito a mano o con l’ausilio
di piccoli utensili
Cortile - demolizione gradone in c.a. 13,60 0,300 4,08

SOMMANO mc 4,08 434,24 1´771,70

19 Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per
E.002.041.a uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm

30, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 16´011,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´011,20

Piano Coperture
estradosso vani 27-28-29 *(lung.=3,2+3,9+21) 28,10 28,10

SOMMANO m 28,10 8,37 235,20

20 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli
E.002.042 di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici

orizzontali, verticali e inclinate, com ... ssi nell’ambito del cantiere, il
tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

Piano Coperture:

Piano Coperture:
adiacenza vano 34 6,80 6,80

SOMMANO mq 6,80 6,26 42,57

21 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.a qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ...  fino
a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte. rimozione senza recupero

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 25,10 25,10
Vano 3 28,60 28,60
Vano 4 19,20 19,20
Vano 6 16,30 16,30
Vano 7 9,80 9,80
Vano 8 22,80 22,80
Vano 9 5,60 5,60
Vano 11 18,80 18,80

Piano Primo

Piano Primo
Vano 13 11,55 11,55
Vano 14 11,70 11,70
Vano 15 3,50 3,50
Vano 16 1,95 1,95
Vano 18 25,90 25,90
Vano 21 18,06 18,06
Vano 22 2,70 2,70
Vano 23 16,25 16,25
Terrazzino in corrisp vano 23 4,00 4,00
Vano 24 9,70 9,70
Vano 27 (compreso collegam. vano 26) 17,75 17,75
Vano 28-29 (compreso disimpegno) 19,50 19,50
Vano 30 16,75 16,75
Vano 31 18,75 18,75

Piano Coperture 

Piano Coperture 
estradosso in corrispondenza dei vani 27-28-29 32,00 32,00

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 287,71 0,30 86,31

SOMMANO mq 442,57 11,59 5´129,39

22 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.b qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... ro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
Piano primo - per il passaggio cavidotti impianti 80,00 80,00

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 20,00 0,30 6,00

SOMMANO mq 86,00 17,39 1´495,54

23 Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi
E.002.040.b con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il calo

a terra, la cernita, la pulizia e l’a ... eguita tenendo conto dell’effettivo
sviluppo degli elementi rimossi. rimozione con recupero, spessore da

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 22´913,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´913,90

cm 5,01 a cm 12
20,00 0,30 6,00
13,00 0,30 3,90

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 9,90 0,30 2,97

SOMMANO mq 12,87 96,60 1´243,24

24 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa
E.002.043.a la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il

calo a terra del materiale, l’accatastamen ... ato. É inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
rimozione senza recupero

Piano Primo

Piano Primo
Vano 13 13,60 13,60
Vano 14 13,70 13,70
Vano 15 8,00 8,00
Vano 17 21,60 21,60
Vano 18 21,60 21,60
Vano 19 23,50 23,50
Vano 20 20,20 20,20
Vano 21 18,40 18,40
Vano 23 20,20 20,20

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 160,80 0,30 48,24

SOMMANO m 209,04 2,90 606,22

25 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi
E.002.044.a dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.

Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l’a ... arico ed il trasporto
nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito.
rimozione senza recupero

Piano Terra

Piano Terra

Vano 3

Vano 3 9,20 2,000 18,40

Vano 4

Vano 4 2,00 18,000 36,00

Vano 5

Vano 5 7,00 2,200 15,40

Vano 11

Vano 11 10,20 2,600 26,52

Piano Primo

Piano Primo
Vano 24 12,50 1,800 22,50

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 118,82 0,30 35,65

SOMMANO mq 154,47 10,58 1´634,29

26 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da
E.002.053.b murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... o finito a regola
d’arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a
gesso, colla o tempera da interni

190,00 190,00

SOMMANO mq 190,00 6,26 1´189,40

27 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.a cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. rimozione di intonaco

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 (volta) 25,10 1,300 32,63
pareti 21,20 3,800 80,56
Vano 3 (volta) 28,60 1,300 37,18
pareti 22,70 3,800 86,26
Vano 4 (volta) 19,20 1,300 24,96
pareti 19,35 3,800 73,53

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 335,12 27´587,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 335,12 27´587,05

Vano 6 (volta) 16,30 1,300 21,19
pareti 16,30 3,800 61,94
Vano 7 9,80 1,300 12,74
pareti 14,70 3,800 55,86
Vano 8 20,80 1,300 27,04
pareti 30,10 1,800 54,18
Vano 11 18,80 1,300 24,44
pareti *(lung.=18,90/2) 9,45 3,600 34,02

Piano primo

Piano primo
Interventi locali 60,00 60,00

Piano coperture

Piano coperture
Interventi locali 35,00 35,00

SOMMANO mq 721,53 7,73 5´577,43

28 Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano
E.002.026.d o anche con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, all’interno o esterno

di volumi edificati (cortili, chiostri,  ... oro finito in opera a perfetta
regola d’arte. rimozione eseguita all’interno di fabbricati amano o per
mezzo di utensili
Piano terra (vani 2-3-4-5-6-7-8-11) *(lung.=25,1+28,6+19,2+16,3+
9,8+22,8+18,8+5,6) 146,20 0,250 36,55

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%)

R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare 
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 36,55 0,30 10,97

SOMMANO mc 47,52 96,60 4´590,43

29 Scavo a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione
R.001.002.a obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di

quelle rocciose, tufacee e argillose, ese ... ino ad una distanza
massima di 5000 m; escluso l’onere di discarica. Per profondità fino
a m 1,01 dal piano di calpestio
Vano 2 25,10 0,300 7,53
Vano 3 28,60 0,300 8,58
Vano 4 19,20 0,300 5,76
Vano 6 13,30 0,300 3,99
Vano 7 9,80 0,300 2,94
Vano 8 22,80 0,300 6,84
Vano 9 5,60 0,300 1,68
Vano 11 18,80 0,300 5,64

SOMMANO mc 42,96 137,89 5´923,75

30 Chiusura di  vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed
R.007.013.c esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o

pericolanti, eseguita a tutto spessore con b ... gli ancoraggi necessari e
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per spessori da cm 30
Interventi locali 50,00 50,00

Piano Terra:

Piano Terra:
Vano 6/8 0,90 2,200 1,98
Vano 8/scala retrostante 0,90 2,400 2,16
Vano 2/5 vano ascensore 2,00 1,15 2,400 5,52

Piano Primo:

Piano Primo:
Vano 21/23 0,75 2,200 1,65
Vano 19/24 0,75 2,200 1,65
Vano 23/24 0,75 2,200 1,65

SOMMANO mq 64,61 86,94 5´617,19

31 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.005.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ... 000 e 3000 mg/kg, in
Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). classe di
resistenza a compressione minima C28/35

Piano Terra:

Piano Terra:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 49´295,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´295,85

Travi porta-muro
Vano 8 servizi igienici *(lung.=(3*1,9)+7) 12,70 0,250 0,200 0,64
Vano 9 spogliatoio  *(lung.=(2*0,8)) 1,60 0,250 0,200 0,08
Vano 11 buvette 2,60 0,250 0,200 0,13
Vano 23 servizi igienici *(lung.=(3*1,6)+3,3) 8,10 0,250 0,200 0,41
Vano 24 servizi igienici *(lung.=2,85+1,8) 4,65 0,250 0,200 0,23

SOMMANO mc 1,49 137,10 204,28

32 Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione
E.006.005.a e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle

dimensioni correnti, data in opera con malta ... ogo di posa e
quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
muratura in tufo di spessore cm 10
Vano 8 servizi igienici *(lung.=(3*1,9)+7) 12,70 2,400 30,48
Vano 9 spogliatoio  *(lung.=(2*0,8)) 1,60 2,500 4,00
Vano 11 buvette 2,60 2,500 6,50
Vano 23 servizi igienici *(lung.=(3*1,6)+3,3) 8,10 2,500 20,25
Vano 24 servizi igienici *(lung.=2,85+1,8) 4,65 2,500 11,63

SOMMANO mq 72,86 25,58 1´863,76

33 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Piano terra:
Spianamento per posa cupolette vespaio areato
Vano 3 *(lung.=4,65*5,95) 27,67 0,050 1,38
Vano 4 *(lung.=4,20*4,3) 18,06 0,050 0,90
Vano 6 *(lung.=3,60*4,55) 16,38 0,050 0,82
Vano 7 *(lung.=(3,45*2,5)+1*1,1) 9,73 0,050 0,49
Vano 8 *(lung.=3,65*6,6) 24,09 0,050 1,20
Vano 9 *(lung.=1,50*3,75) 5,63 0,050 0,28
Vano 11 *(lung.=(2,8*2,55)+9,3) 16,44 0,050 0,82

SOMMANO mc 5,89 106,21 625,58

34 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.030.c cementizio eseguito a mano. In strutture semplici armate

Vedi voce n° 33 [mc 5.89] 5,89

SOMMANO mc 5,89 18,53 109,14

35 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore,
E.008.002.a eseguito con cupolette tipo “Igloo” con elementi assemblati ad

incastro, da poggiare su sottostante piano prevent ... ro onere e
magistero necessario per dare il lavoro finito e a perfetta regola
d’arte. Cupoletta con altezza fino a 20 cm
Piano Terra:
Vano 2 (in corrispondenza della vano interrato) 3,90 5,950 23,21

SOMMANO mq 23,21 16,42 381,11

36 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore,
E.008.002.b eseguito con cupolette tipo "Igloo" con elementi assemblati ad

incastro, da poggiare su sottostante piano prevent ... e magistero
necessario per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Cupoletta
con altezza oltre 20 fino a 30 cm
Piano Terra:
Vano 3 4,65 5,950 27,67
Vano 4 4,20 4,300 18,06
Vano 6 3,60 4,550 16,38
Vano 7 *(lung.=(3,45*2,5)+1*1,1) 9,73 9,73
Vano 8 3,65 6,600 24,09

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 95,93 52´479,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,93 52´479,72

Vano 9 1,50 3,750 5,63
Vano 11 *(lung.=(2,8*2,55)+9,3) 16,44 16,44

SOMMANO mq 118,00 19,14 2´258,52

37 Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantità relativa al
E.008.009 riempimento dei piedi cavi di appoggio delle cupolette in PVC tipo “

Igloo” per vespaio aerato. ( Percentuale del 20 % )
Vedi voce n° 36 [mq 118.00] 118,00
Vedi voce n° 35 [mq 23.21] 23,21

SOMMANO mq 141,21 3,39 478,70

38 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a
E.008.008.a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle

prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica  atta ed
idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto in
calcestruzzo Rck 20, spessore cm 5

piano terra massetto per igloo

piano terra massetto per igloo
Vano 2 (in corrispondenza della vano interrato) 3,90 5,950 23,21
Vano 3 4,65 5,950 27,67
Vano 4 4,20 4,300 18,06
Vano 6 3,60 4,550 16,38
Vano 7 *(lung.=(3,45*2,5)+1*1,1) 9,73 9,73
Vano 8 3,65 6,600 24,09
Vano 9 1,50 3,750 5,63
Vano 11 *(lung.=(2,8*2,55)+9,3) 16,44 16,44

piano primo massetti serv igienici

piano primo massetti serv igienici
Vano 22 2,70 2,70
Vano 23 16,25 16,25
Terrazzino in corrisp vano 23 4,00 4,00
Vano 24 9,70 9,70
Vano 28-29 (compreso disimpegno) 19,50 19,50

SOMMANO mq 193,36 16,91 3´269,72

39 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento
E.008.007.a nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in

opera ben pistonato e livellato, per sottof ... altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Massetto di sottofondo
dello spessore di cm 5

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 25,10 25,10
Vano 3 28,60 28,60
Vano 4 19,20 19,20
Vano 6 16,30 16,30
Vano 7 9,80 9,80
Vano 8 22,80 22,80
Vano 9 5,60 5,60
Vano 11 18,80 18,80

Piano Primo

Piano Primo
Vano 13 11,55 11,55
Vano 14 11,70 11,70
Vano 15 3,50 3,50
Vano 16 1,95 1,95
Vano 18 25,90 25,90
Vano 21 18,06 18,06
Vano 22 2,70 2,70
Vano 23 16,25 16,25
Terrazzino in corrisp vano 23 4,00 4,00
Vano 24 9,70 9,70
Vano 27 (compreso collegam. vano 26) 17,75 17,75
Vano 28-29 (compreso disimpegno) 19,50 19,50
Vano 30 16,75 16,75
Vano 31 18,75 18,75
Piano primo - per il passaggio di corrugati impianti 60,00 60,00

Piano Coperture 

Piano Coperture 

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 384,26 58´486,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384,26 58´486,66

estradosso in corrispondenza dei vani 27-28-29 32,00 32,00

SOMMANO mq 416,26 12,14 5´053,40

40 Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra
E.011.051 di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo

sottofondo di tufina dello spessore sino  ... , eventuali tagli, sfridi ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Coperture in aderenza vano 34 6,80 6,80
Coperture vani 27-28-29 32,00 32,00

SOMMANO mq 38,80 33,81 1´311,83

41 Arrotondamento di angoli del lastricato solare a piè dei muri delle
E.011.052 terrazze (ingarzi di muri d’attico), dell’altezza di cm 4-6, eseguito con

malta cementizia, perfettamente liscia ...  scrostamento dell’intonaco
esistente fessurato e/o staccato nonché il trasporto del materiale
nell’ambito del cantiere.
Coperture vani 27-28-29 50,00 50,00
Coperture in aderenza vano 34 12,00 12,00

SOMMANO ml 62,00 9,20 570,40

42 Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra
E.011.055 di Cursi, dello spessore di cm 8 e larghezza di cm 33, compreso

l’onere della confrontatura, della stilatu ... lce e polvere di pietra e/o
cementizia, nonché ogni altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Coperture vani 27-28-29 *(lung.=3,2+3,9+21) 28,10 28,10

SOMMANO ml 28,10 23,87 670,75

43 Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,
E.011.056 comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa

spazzolatura della superficie d’intervento,  ... tituzioni di lastre
danneggiate o lesionate e quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
Coperture vani 22-23 20,50 20,50
Piano coperture (torrino scala, vani 32-33) 70,00 70,00
Piano coperture (30% dell' intera superficie) 50,00 50,00

SOMMANO mq 140,50 18,86 2´649,83

44 Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con
E.016.004 ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e

murature in genere. Eseguito su super ...  occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per
ponteggi e tavolati.

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 pareti 21,20 3,800 80,56
Vano 3 pareti 22,70 3,800 86,26
Vano 4 pareti 19,35 3,800 73,53
Vano 6 pareti 16,30 3,800 61,94
Vano 7 pareti 14,70 3,800 55,86
Vano 8 pareti 30,10 1,800 54,18
Vano 10 pareti 23,35 3,800 88,73
Vano 11 pareti *(lung.=18,90/2) 9,45 3,600 34,02

SOMMANO mq 535,08 44,90 24´025,09

45 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a
E.016.005 qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 92´767,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´767,96

che curve, compreso eventuale preven ... la formazione dei piani di
lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo
non superiore a cm 3.

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 (volta) 25,10 1,300 32,63
Vano 3 (volta) 28,60 1,300 37,18
Vano 4 (volta) 19,20 1,300 24,96
Vano 6 (volta) 16,30 1,300 21,19
Vano 7 9,80 1,300 12,74
Vano 8 20,80 1,300 27,04
Vano 10 30,55 1,300 39,72
Vano 11 18,80 1,300 24,44
Piano primo (estradosso volte) *(lung.=(14,75+16,75+11,55)*1,5) 64,58 64,58

SOMMANO mq 284,48 32,38 9´211,46

46 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a
E.016.007 qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate,

sia piane che curve, compreso even ... llevamenti, la formazione dei
piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno spessore non
superiore a cm 2.
Pensilina cortile 18,00 18,00
Parete lato pensilina *(lung.=9*8,5) 76,50 76,50

SOMMANO mq 94,50 26,68 2´521,26

47 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello spessore di cm 2,
E.016.008 per l’integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco

originale esistente, eseguito a qualsi ...  con elementi lapidei o lignei
di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e
quant’altro necessario.
Piano terra 35,00 35,00
Piano primo 25,00 25,00

SOMMANO mq 60,00 42,96 2´577,60

48 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.a0 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
7 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... istero occorrente per

davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm
Apricena extra serpeggiante di 1^

32,00 0,300 9,60
20,00 0,300 6,00

SOMMANO mq 15,60 150,70 2´350,92

49 Fornitura e posa in opera di pavimento con mattonelle in Pastina, o
NP 03 Unicolori in tinta unita, o a disegni intarsiati, composti da due o più

colori ; nei formati quadrati 20 x 20 cm ... fondo di 5/7cm. compreso
la sigillatura con boiacca di acqua e cemento; il tutto dato in opera a
perfetta regola d'arte.

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 25,10 25,10
Vano 3 28,60 28,60
Vano 4 19,20 19,20
Vano 6 16,30 16,30
Vano 7 9,80 9,80
Vano 8 22,80 22,80
Vano 9 5,60 5,60
Vano 11 18,80 18,80

Piano Primo

Piano Primo
Vano 13 11,55 11,55
Vano 14 11,70 11,70
Vano 15 3,50 3,50
Vano 16 1,95 1,95
Vano 18 25,90 25,90

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 200,80 109´429,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,80 109´429,20

Vano 21 18,06 18,06
Vano 22 2,70 2,70
Vano 23 16,25 16,25
Vano 24 9,70 9,70
Vano 27 (compreso collegam. vano 26) 17,75 17,75
Vano 30 16,75 16,75
Vano 31 18,75 18,75

SOMMANO mq 300,76 119,60 35´970,90

50 Arrotatura, con macchine levigatrici, di pavimenti, in opera compresa
E.012.030.b la sgrossatura, la stuccatura con cemento bianco o colorato e la

relativa pulizia finale. di marmi teneri in genere
Vedi voce n° 49 [mq 300.76] 300,76

SOMMANO mq 300,76 11,59 3´485,81

51 Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura
E.012.031.b con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di marmi

teneri in genere
Vedi voce n° 49 [mq 300.76] 300,76

SOMMANO mq 300,76 8,23 2´475,25

52 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E.012.024.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... i collanti e prodotti
riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale

Piano terra:

Piano terra:
Vano 8  Servizi igienici 22,80 22,80
Vano 9 Servizi igienici 5,60 5,60
Vano 11 Buvette 18,80 18,80

Piano primo:

Piano primo:
Vano 22 2,70 2,70
Vano 23 16,25 16,25
Vano 24 9,70 9,70
Vano 28-29 servizi igienici 19,00 19,00

SOMMANO mq 94,85 38,27 3´629,91

53 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle
E.015.001 di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni

cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti,
incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

Piano terra:

Piano terra:
Vano 8  Servizi igienici 34,50 2,500 86,25
Vano 9 Servizi igienici 13,40 2,500 33,50
Vano 11 Buvette

Piano primo:

Piano primo:
Vano 22 6,60 2,000 13,20
Vano 23 25,70 2,500 64,25
Vano 24 18,20 2,500 45,50
Vano 28-29 servizi igienici 13,00 2,500 32,50

10,35 1,000 10,35

SOMMANO mq 285,55 31,19 8´906,30

54 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in legno di
NP 02 qualunque tipo, laccato bianco, con profilo a scelta della D.L. posato

con andamento rettilineo o curvo, fissato alle  ... er dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Zoccolino in legno tipo faggio laccato
bianco, mm 180 x 15, a correre
Piano terra *(lung.=21,20+22,7+19,35+16,3+14,7+15) 109,25 109,25

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 109,25 163´897,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109,25 163´897,37

Piano primo  *(lung.=185,00+50) 235,00 235,00

SOMMANO ml 344,25 16,56 5´700,78

55 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta
E.012.012.a1 in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza,
7 con lastre disposte secondo i dise ... ccorre per dare il lavoro finito in

opera  a perfetta regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2
Apricena di 2^
Piano terra - Pavimento antistante uscita buvette 13,00 13,00
Ingresso ascensore 2,00 2,00

SOMMANO mq 15,00 99,36 1´490,40

56 Recupero degli infissi esterni in legno esistenti (esclusi portoni e
R.010.002.b portoncini) comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio e

discesa dell’infisso; smontaggio della ferrament ... finito e a perfetta
regola d’arte. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di
parti ammalorate fino al 30%

1,10 1,350 1,49
2,10 2,000 4,20

3,00 1,00 2,000 6,00
scuri 3,00 1,00 2,000 6,00

3,00 1,00 3,000 9,00
scuri 3,00 1,00 3,000 9,00

0,60 0,600 0,36
2,00 0,85 2,100 3,57

0,85 2,400 2,04
1,00 2,000 2,00
2,00 2,200 4,40

SOMMANO mq 48,06 249,69 12´000,10

57 Recupero di porte interne in legno esistenti, comprendente le seguenti
R.010.003.a lavorazioni:  Smontaggio dell’infisso ed eventuale imbotte;

smontaggio della ferramenta e parti metalliche es ... finito e a perfetta
regola d’arte. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di
parti ammalorate fino al 10%

13,00 1,00 2,300 29,90

SOMMANO mq 29,90 202,40 6´051,76

58 Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della
R.010.001.a ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la

superficie a legno, consolidamento e rein ... i una delle due ante
dall’esterno. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di
parti ammalorate fino al 10%
Portone ingresso atrio 10,00
Portoncino p. primo *(par.ug.=1,3*2,4) 3,12 3,12

SOMMANO mq 13,12 342,24 4´490,19

59 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti
E.017.022.b tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso,

composta da: telaio maestro di sezion ... fetta regola d'arte. Porta
interna in compensato di mogano - pino - noce e rovere - laccata a
colore a scelta della D.L.
Porte bagni, spogliatoi, buvette *(par.ug.=6,00+8) 14,00 0,80 2,150 24,08

2,00 0,90 2,150 3,87

SOMMANO mq 27,95 212,52 5´939,93

60 Nuovo serramento esterno o interno (finestra e/o porta-finestra) di
E.017.015 tipo tradizionale, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 199´570,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´570,53

D.L., con adeguate caratteristiche di co ... gancio e catenella di fermo
in ottone con relativi tasselli a muro. Esclusi i vetri. Con fatturazione
minima di mq 1,80.

1,05 1,300 1,37
2,00 0,80 0,600 0,96
2,00 0,60 0,600 0,72
2,00 1,10 2,400 5,28

1,20 1,600 1,92

SOMMANO mq 10,25 386,40 3´960,60

61 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole in cristallo a 2 ante
NP 05 scorrevoli, 2 vetri laterali fissi, con sopraluce centinato, costituiti da

due o più lastre con intercalati fogl ... lto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vano 10 2,20 4,200 9,24

SOMMANO mq 9,24 432,40 3´995,38

62 Fornitura e posa in opera di porta a battente in cristallo a 2 ante, 2
NP 06 vetri laterali fissi, con sopraluce centinato, costituiti da due o più

lastre con intercalati fogli di polivi ... lto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vano 1 - Ingresso atrio 4,00 2,400 9,60

SOMMANO mq 9,60 358,80 3´444,48

63 F.p.O. di serramenti in acciaio zincato realizzati con sistema di profili
NP 04 del tipo “Mogs FerroFinestra” con tecnologia a taglio termico. Profili

di profondità 50 mm e sezione di ma ...  frontalmente su apposite
clips di tenuta (clips in acciaio INOX AISI 304).  Con vetro di
composizione 33.1/15/33.1 B.E.
Piano terra vani 2-3-4 3,00 1,75 2,950 15,49

SOMMANO mq 15,49 828,00 12´825,72

64 Lavaggio di vecchie pitture con uso di solvente. Incluso il trasporto,
E.016.048 lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,

l’avvicinamento al luogo di posa di tutti i mat ... to a rifiuto dei
materiali di risulta e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.

250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 2,44 610,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 224´406,71

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 224´406,71
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224´406,71

LAVORI A CORPO

65 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a
E.016.037 gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia,

rasatura di stucco e successiva carteggi ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.

Piano Terra

Piano Terra
Vano 2 (volta) 25,10 1,300 32,63
pareti 21,20 3,800 80,56
Vano 3 (volta) 28,60 1,300 37,18
pareti 22,70 3,800 86,26
Vano 4 (volta) 19,20 1,300 24,96
pareti 19,35 3,800 73,53
Vano 6 (volta) 16,30 1,300 21,19
pareti 16,30 3,800 61,94
Vano 7 9,80 1,300 12,74
pareti 14,70 3,800 55,86
Vano 8 20,80 1,300 27,04
pareti 30,10 1,800 54,18
Vano 9 5,60 5,60
pareti 12,45 3,000 37,35
Vano 10 30,55 1,300 39,72
pareti 23,35 3,800 88,73
Vano 11 18,80 1,300 24,44
pareti 18,90 3,600 68,04

Piano primo

Piano primo
Vano 13 (volta) 11,55 1,300 15,02
pareti 13,60 3,800 51,68
Vano 14 (volta) 11,70 1,300 15,21
pareti 13,70 3,800 52,06
Vano 15 (volta) 3,50 1,300 3,000 13,65
pareti 8,00 3,800 30,40
Vano 16 (volta) 1,95 1,300 2,54
pareti 5,75 2,800 16,10
Vano 17 (volta) 26,60 1,300 34,58
pareti 21,60 3,800 82,08
Vano 18 (volta) 25,90 1,300 33,67
pareti 21,60 3,800 82,08
Vano 19 (volta) 28,60 1,300 37,18
pareti 23,50 3,800 89,30
Vano 20 (volta) 20,20 1,300 26,26
pareti 20,20 3,800 76,76
Vano 21 (volta) 18,06 1,300 23,48
pareti 18,40 3,800 69,92
Vano 22 (volta) 2,70 1,300 3,51
Vano 23 (soffitto) 15,25 15,25
pareti 20,20 1,800 36,36
Vano 24 (volta) 9,70 1,300 12,61
pareti 12,50 1,800 22,50
Vano scala (volta) 14,55 1,300 18,92
pareti 14,50 7,000 101,50
Vano 25 (volta) 18,80 1,300 24,44
pareti 17,70 3,800 67,26
Vano 26 (volta) 19,65 1,300 25,55
pareti 18,05 3,800 68,59
Vano 27 14,75 14,75
pareti 19,05 2,800 53,34
Vano 28 3,50 3,50
pareti 7,60 1,500 11,40
Disimpegno (vani 28-29) 5,50 5,50
pareti 10,35 1,000 10,35
Vano 29 8,30 8,30
pareti 15,80 1,500 23,70
Vano 30 16,75 1,300 21,78
pareti 16,40 3,800 62,32
Vano 31 18,75 1,300 24,38
pareti 17,40 3,800 66,12

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 2´285,85 224´406,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´285,85 224´406,71

SOMMANO mq 2´285,85 8,19 18´721,11

Parziale LAVORI A CORPO euro 18´721,11
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COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´127,82

LAVORI A MISURA

66 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.a cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. rimozione di intonaco
Prospetto via Libertini via Capece 80,00
Pareti chiostrina (parte inferiore) 36,00

SOMMANO mq 116,00 7,73 896,68

67 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.b cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ...  finito in opera a perfetta
regola d’arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle
murature sottostanti
Prospetto via Libertini via Capece 80,00
Pareti chiostrina (parte inferiore) 36,00

SOMMANO mq 116,00 3,86 447,76

68 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da
E.002.053.d murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole

metalliche, spazzolatura e grassaggio con sp ... o per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di
scialbatura a calce da esterni
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=110,00*0,65) 71,50 71,50
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=80,00*0,65) 52,00 52,00
Prospetto cortile *(par.ug.=85,00*0,65) 55,25 55,25
Pareti chiostrina *(par.ug.=40*0,65) 26,00 26,00

SOMMANO mq 204,75 9,66 1´977,89

69 Revisione generale di cortine in pietra o paramenti murari in genere,
R.008.041 di qualsiasi materiale lapideo, interni od esterni, da eseguire a

qualunque altezza, avendo cura di conservare ... ne dei depositi
superficiali con scarsa aderenza al substrato presenti sull’intera
superficie, a mezzo d’aria compressa.
si considera il 65% dell' intera superficie
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=120*0,65) 78,00 78,00
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=80,00*0,65) 52,00 52,00
Prospetto cortile *(par.ug.=140*0,65) 91,00 91,00

SOMMANO mq 221,00 15,46 3´416,66

70 Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di
R.008.048 microorganismi di ogni genere (autotrofi e/o eterotrofi) mediante

applicazione di appositi biocidi. Il trattamento nel ... usi gli oneri
relativi alla preparazione di tutte le superfici e di quanto altro
necessario per dare il lavoro eseguito.
Prospetto via G. Libertini (elementi modanati) *(par.ug.=20,00*0,65) 13,00 13,00
Prospetto via C. Capece (elementi modanati) *(par.ug.=20,00*0,65) 13,00 13,00
Prospetto cortile *(par.ug.=50,00*0,65) 32,50 32,50

SOMMANO mq 58,50 41,40 2´421,90

71 Pulitura di superficie lapidea in pietra leccese o similare con presenza
R.008.051 di incrostazioni, strati superficiali di calcine, scialbi e/o macchie

radicate, eseguita con mezzi meccanic ... principali ed accessori per
dare il lavoro eseguito a regola d’arte, con esclusione dei soli
ponteggi e piani di lavoro.
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=50,00*0,65) 32,50 32,50
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=50,00*0,65) 32,50 32,50

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 65,00 252´288,71
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R I P O R T O 65,00 252´288,71

Prospetto cortile *(par.ug.=80,00*0,65) 52,00 52,00

SOMMANO mq 117,00 119,60 13´993,20

72 Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali
R.008.058 da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di pietra

calcarea con resina acrilica, prev ...  dalla conformazione di eventuali
elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma, per altezze dei filari
minore di 25 cm.
si considera il 65% dell' intera superficie
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=170,00*0,65) 110,50 110,50
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=140,00*0,65) 91,00 91,00
Prospetto cortile *(par.ug.=140,00*,65) 91,00 91,00
Chiostrina *(par.ug.=90,00*0,65) 58,50 58,50

SOMMANO mq 351,00 29,62 10´396,62

73 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione
R.008.061 costituta da acqua calce tipo “ Ceprovip”, terre coloranti e Primal,

nelle dovute proporzioni, compreso l’es ... one di idonee
campionature, da applicare a spugna in una o più mani comprese
inoltre l’onere della variazione cromatica.
si considera il 65% dell' intera superficie
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=170,00*,65) 110,50 110,50
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=140,00*,65) 91,00 91,00
Prospetto cortile *(par.ug.=140,00*0,65) 91,00 91,00
Chiostrina *(par.ug.=90,00*,65) 58,50 58,50

SOMMANO mq 351,00 15,18 5´328,18

74 Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in
R.008.062 biocalcarenite o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino,

etc., anche di tipo misto o di tipo "po ... a nel settore dei materiali
lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e
quelle circostanti.
si considera il 65% dell' intera superficie
Prospetto via G. Libertini *(par.ug.=170,00*,65) 110,50 110,50
Prospetto via C. Capece *(par.ug.=140,00*,65) 91,00 91,00
Prospetto cortile *(par.ug.=140,00*,65) 91,00 91,00

SOMMANO mq 292,50 28,98 8´476,65

75 Risarcitura e riparazione di lesioni connessa a fenomeni fessurativi su
NP 07 paramenti murari di qualsiasi tipo, natura e dimensione, mediante

la seguente metodologia:
• pulizia accur ... amente trattata e rifinita (con spugnatura o lisciatura
o altra tecnica) il tutto dato in opera a perfetta regola d’arte
(par.ug.=30,00*0,65) 19,50 19,50

SOMMANO ml 19,50 147,20 2´870,40

76 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
E.010.009 serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da

eseguirsi in sito o in officina  ... ico, l’avvicinamento al luogo di posa
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte.
Parapetti balconi prospetti 18,00
Grate prospetti e cortile 5,00

SOMMANO mq 23,00 28,98 666,54

77 Pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante :
NP 08 spazzolatura manuale per l’eliminazione di depositi polverulenti,

terrosi e/o di varia natura;

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE
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R I P O R T O 294´020,30

successiva accurata pu ... idurre lo spessore dei prodotti di corrosione
compatti e di rimuovere i materiali di precedenti restauri e
manutenzioni.
Parapetti balconi 18,00
Grate prospetti e cortile 5,00

SOMMANO mq 23,00 28,16 647,68

78 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura
E.016.050.b antiruggine di fondo data a pennello fino a coprire in modo uniforme

l’intera superficie. Il tutto eseguito a q ... rre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. Applicazione su opere in ferro di antiruggine al
minio di piombo
Parapetti balconi 18,00
Grate prospetti e cortile 5,00

SOMMANO mq 23,00 10,12 232,76

79 Applicazione, su opere in ferro già preparate, di pittura sintetica
E.016.055 alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, data a pennello fino a

coprire in modo uniforme l’intera superf ... o dei materiali ed attrezzi,
la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
Parapetti balconi prospetti *(par.ug.=15*2) 30,00 30,00
Grate prospetti e cortile 5,00

SOMMANO mq 35,00 13,34 466,90

80 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi
E.009.003.l i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare,

fissati a staffe di ferro zincato murate ... er dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. Pluviale in rame invecchiato
artificialmente diametro 120 mm

Cortile

Cortile 3,00 13,70 41,10
prospetto via Capece 2,00 10,30 20,60

1,00 7,80 7,80

SOMMANO ml 69,50 75,35 5´236,83

81 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice ad azionamento
NP 09 oleodinamico con pistone laterale in un pezzo per disabili, in edifici

di civile abitazione (D.M. 236 del 14-6-19 ... ttriche di alimentazione
per luce e forza motrice fino al macchinario; le tasse d'impianto, di
collaudo e di esercizio.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23´000,00 23´000,00

82 Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere,
E.001.035.a proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la

consegna e ritiro dal cantiere entro un  ... e superiori si farà
riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi)
container da 6,5 ÷ 7,5 mc

10,00 30,00 300,00

SOMMANO mc/giorno 300,00 9,66 2´898,00

83 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti
R.001.019.c da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi

mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a
mano sui mezzi di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio
Demolizioni, rimozioni, scavi, tagli
Vedi voce n° 16 [mq 82.02] 0,150 12,30
Vedi voce n° 17 [mc 3.76] 3,76

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 16,06 326´502,47
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R I P O R T O 16,06 326´502,47

Vedi voce n° 18 [mc 4.08] 4,08
Vedi voce n° 28 [mc 47.52] 47,52
Vedi voce n° 21 [mq 442.57] 0,025 11,06
Vedi voce n° 23 [mq 12.87] 0,020 0,26
Vedi voce n° 24 [m 209.04] 0,015 0,180 0,56
Vedi voce n° 25 [mq 154.47] 0,015 2,32

SOMMANO mc 81,86 41,40 3´389,00

84 Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in
E.001.034.a genere

3,00

SOMMANO cad 3,00 432,40 1´297,20

85 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.b scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... ire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurità fino al 10%
Vedi voce n° 83 [mc 81.86] 13,00 1´064,18

SOMMANO q.li 1´064,18 2,71 2´883,93

86 Demolizione di volte in muratura del tipo semplice (quali a botte,
E.002.013.a anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela) e del tipo composto

(quali a padiglione, a botte, a crociera, al ... re compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito, esclusi i puntellamenti. per spessori
in chiave fino a 25 cm
Ambiente 5 - per realizzazione vano ascensore
Estradosso p.terra *(lung.=4,20*1,3) 1,30 5,46 7,10
Estradosso p.primo *(lung.=4,20*1,3) 1,30 5,46 7,10
R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 14,20 0,30 4,26

SOMMANO mq 18,46 53,08 979,86

87 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati,
E.002.015 in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40 di spessore. Compreso

l’onere per tagli anche con fiamma oss ... r dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte. Misurata al metro quadrato per ogni
centimetro di profondità.
Terrazzo/Balcone affaccio cortile 30,00 14,00 420,00
R.002.012 Maggiorazione alle demolizioni e rimozioni da applicare
per opere di recupero e restauro (percentuale del 30%) 420,00 0,30 126,00

SOMMANO mq/cm 546,00 2,02 1´102,92

88 Realizzazione di architravi a forza in cemento armato, su paramenti
R.008.065.f murari esistenti del tipo semplice e/o a sacco, in elevato ed a

qualunque altezza, a piombo o fuori piombo se ne ... le di
demolizione presso pubbliche discariche. Architravi per luci sino a ml
1,80 e spessorimurari da cm 51 fino a cm 80
Piano Terra:
Vano 4 (prospetto via Libertini) 1,00

SOMMANO cad 1,00 800,40 800,40

89 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di
R.008.064.a appoggio mediante cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia,

fornitura in opera di profili di ferro IPE di ... rasporti ma restano
esclusi gli oneri per ponteggi. Architravi per luci fino a ml 1,40
spessore fino a cm 40 con IPE 140
Piano terra:

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 336´955,78
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R I P O R T O 336´955,78

Vano 3/4 1,00
Vano 3/6 1,00
Vano 6/8 1,00
Vano 9/11 1,00

SOMMANO cad 4,00 457,24 1´828,96

90 Taglio di superfici verticali eseguito con l’ausilio di idonea
E.002.010.d attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,

finestre. Su strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 300
mm
Piano terra:
Vano 3/4 2,00 2,300 4,60
Vano 3/6 2,00 2,300 4,60
Vano 6/8 2,00 2,300 4,60
Vano 9/11 2,00 2,300 4,60

SOMMANO m 18,40 41,12 756,61

91 Imperneazione di paramenti lapidei con tondini in acciaio inox o
R.008.007 VTR del diametro 4-8 mm, eseguita mediante perforazioni con

trapano elettrico compresa la pulizia del foro, la forn ... ta del foro
con malta di resina e detrito della parte perforata, a qualunque altezza
e con ogni altro onere e magistero.

15,00 3,00 3,000 135,00
13,00 3,00 4,000 156,00
9,00 3,00 5,000 135,00

12,00 3,00 6,000 216,00
18,00 3,00 7,000 378,00

SOMMANO cm/ml 1´020,00 1,84 1´876,80

92 Risarcitura di lesioni mediante iniezioni di resine epossidiche previa
R.008.036 scarnitura, stilatura e sigillatura, con applicazione di particolari tubetti

per iniezioni, comprese le micro ... i per la introduzione dei materiali
resinosi e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a
regola d’arte.
Piano terra 18,00
Piano Primo 7,00

SOMMANO ml 25,00 62,56 1´564,00

93 Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura
R.006.033 esistente di qualsiasi natura per solai latero-cementizi esistenti o di

nuova costruzione compresi la formazion ... onere e magistero, quale
quello della ripresa di intonaco sulle zone di murature ove verranno
realizzate le ammorsature.
Trave per solaio-pensilina cortile 9,80

SOMMANO ml 9,80 216,93 2´125,91

94 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.009.b accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, per strutture non prec ... entale XC4 (UNI
11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. classe di
resistenza a compressione minima C35/45
Trave per pensilina cortile 3,00 4,60 0,400 0,300 1,66
Cordolo di rinforzo apertura ascensore 8,00 2,00 0,300 0,300 1,44

SOMMANO mc 3,10 151,18 468,66

95 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE
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R I P O R T O 345´576,72

eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Trave per pensilina cortile *(lung.=3*4,60) 120,00 13,80 0,400 0,300 198,72
Cordolo rinforzo armature 120,00 16,00 0,300 0,300 172,80

SOMMANO kg 371,52 1,75 650,16

96 Maggiorazione per casseri, ferro d’armatura e calcestruzzo, da
R.004.002 applicare per le opere di recupero e restauro, e/o in zone disagiate. (

Percentuale del 40-50 % )
Vedi voce n° 95 [kg 371.52] 371,52

SOMMANO mc 371,52 0,70 260,06

97 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Trave per pensilina cortile 3,00 4,60 0,300 4,14

SOMMANO mq 4,14 25,58 105,90

98 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di
E.007.001.d cemento armato e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo

armato precompresso preconfezionati con i ...  e la solettina superiore
in calcestruzzo non inferiore a 4 cm. Per luci da 4.01 a 6.00 m: per
sovraccarico di 400 kg/mq
Pensilina/solaio Cortile 12,00 12,00

SOMMANO mq 12,00 72,96 875,52

99 Maggiorazione per la realizzazione di solai latero-cementizi in opere
R.006.032 di recupero, restauro e/o zone disagiate. ( Percentuale del 40÷50 % )

Maggiorazione del 40%
Vedi voce n° 98 [mq 12.00] 12,00

SOMMANO mq 12,00 29,18 350,16

100 Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di
E.002.034.b qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del

sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... ro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione con recupero, esclusa la catalogazione
Piano torrino

Rimozione pavimentazione lastrico zona d'angolo 1,000 15,160 15,16
1,000 9,400 9,40

Rimozionepavimenti stanza 26 5,320 3,690 19,63
Rimozione parziale pavimenti stanza 20 1,000 4,280 4,28

1,000 3,300 3,30
Rimozione parziale pavimenti stanza 21 1,000 4,150 4,15
Rimozione parziale pavimenti stanza 19 1,000 4,650 4,65

SOMMANO mq 60,57 17,39 1´053,31

101 Svuotamento di rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in
E.002.012 pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano, del tipo a

botte, a crociera, a vela, etc., semp ... iere. Compreso inoltre
quant’altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte, escluso
il trasporto a rifiuto.
Rimozione rifianchi su lastrico solare 1,00 1,00 15,160 0,650 9,85

1,00 1,00 9,400 0,650 6,11
rimozione rifianchi soffitto stanza 19 1,00 1,00 4,650 0,650 3,02
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R I P O R T O 18,98 348´871,83

rimozione rifianchi soffitto stanza 21 1,00 1,00 4,150 0,650 2,70
rimozione rifianchi stanza 20 1,00 1,00 4,280 0,650 2,78

1,00 1,00 3,300 0,650 2,15
rimozione rifianchi soffitto stanza 26 0,50 5,32 3,690 0,650 6,38

SOMMANO mc 32,99 96,60 3´186,83

102 Perforazione a rotazione, di qualsiasi lunghezza, eseguita a qualsiasi
R.008.017.a altezza, compreso l’onere del lavaggio dei fori con acqua e aria

compressa, con esclusione dei ponteggi e deg ... ti di lavoro ma
compreso altresì ogni altro onere e magistero. In muratura del tipo
tenero comune: del diametro di mm 30
Preparazione fori catene
Piano lastrico solare 3,00 0,600 1,80

3,00 0,400 1,20
preparazione fori piano primo 3,00 0,800 2,40

3,00 0,800 2,40

SOMMANO ml 7,80 45,54 355,21

103 Catene o tiranti in ferro lavorato e filettato agli estremi, completi di
R.008.068 eventuali dadi e controdadi, classe tecnica B450C o di altro tipo a

giudizio della D.L., fornite e poste in ... i, dell’'allettamento delle
piastre con idonea malta. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Barre - Catene in acciaio Diametro 25mm
Catena lastrico solare *(larg.=2,5*2,5*3,14/4) 1,00 16,20 4,906 0,785 62,39
(larg.=2,5*2,5*3,14/4) 1,00 10,20 4,906 0,785 39,28
Catena piano primo *(larg.=2,5*2,5*3,14/4) 1,00 11,00 4,906 0,785 42,36
(larg.=2,5*2,5*3,14/4) 1,00 10,20 4,906 0,785 39,28

SOMMANO kg 183,31 10,17 1´864,26

104 Sovrapprezzo al ferro ad aderenza migliorata ed alle catene e titranti
R.008.070 in ferro per il trattamento di zincatura a caldo, compreso trasporto in

officina e scarico in cantiere.
Vedi voce n° 103 [kg 183.31] 183,31

SOMMANO kg 183,31 1,38 252,97

105 Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture
R.008.072 murarie mediante iniezioni di malta cementizia espansiva

premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima
di 50÷60 cm.
Piano lastrico solare 7,00
Piano primo 6,00

SOMMANO cad 13,00 16,10 209,30

106 Connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante
R.008.071 iniezioni di malta cementizia espansiva premiscelata, valutata a kg di

malta utilizzata per l’operazione.
Connessioni con malta
Vedi voce n° 105 [cad 13.00] 50,000 650,00

SOMMANO Kg 650,00 0,91 591,50

107 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.b cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ...  finito in opera a perfetta
regola d’arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle
murature sottostanti
Rimozione dell'intonaco intradosso superfici volte da trattare
intonaci stanza 34 (soffitto 17) 1,42 5,02 4,630 1,000 33,00
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R I P O R T O 33,00 355´331,90

intonaci soffitto stanza 18 1,42 5,02 4,520 1,000 32,22
intonaci soffitto stanza 19 1,42 5,02 4,650 1,000 33,15
intonaci soffitto stanza 25 1,42 5,19 3,690 1,000 27,19
intonaci soffitto stanza 26 1,42 5,32 3,690 1,000 27,88
intonaci soffitto stanza 24 1,42 2,86 4,260 1,000 17,30
intonaci soffitto stanza 32 e 33 1,42 4,05 4,600 1,000 26,45
intonaci soffitto stanza 8 1,42 5,32 3,690 1,000 27,88

SOMMANO mq 225,07 3,86 868,77

108 Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la
R.008.010 pulitura delle connessure, la pulizia accurata delle superfici, la

bagnatura e la successiva boiaccatura con cemento e sabbia di fiume
lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa.
Vedi voce n° 107 [mq 225.07] 225,07

SOMMANO mq 225,07 29,44 6´626,06

109 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di
E.002.049.b cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a

mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ...  finito in opera a perfetta
regola d’arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle
murature sottostanti
Rimozione dell'intonaco delle pareti da trattare
Piano Coperture
Vano Tecnico 34  *(lung.=4,63+5,96) 2,00 10,59 3,300 69,89
Vano Tecnico 33 2,00 4,65 4,550 42,32
Vano Tecnico 32 2,00 4,40 4,550 40,04
Piano primo
stanza 17 1,00 4,10 3,000 12,30
stanza 18 1,00 4,52 3,000 13,56
Stanza 19 1,00 4,65 2,950 13,72
Stanza 24 *(lung.=2,86+3,26) 1,00 6,12 2,850 17,44
stanza 25 *(lung.=5,19+3+3,96) 12,15 2,950 35,84
stanza 14 *(lung.=3,42+3,26) 6,68 3,320 22,18
Stanza 15+16 *(lung.=1,30+2,31) 3,61 2,330 8,41
Stanza 26 *(lung.=3,69+5,32) 2,00 9,01 2,950 53,16
Stanza 23 *(lung.=5,65+3,01) 8,66 3,300 28,58
Stanza 22 2,00 1,56 2,600 8,11
Piano Terra
Stanza 1 2,00 4,50 2,700 24,30
a detrarre ingresso -2,00 3,20 2,500 -16,00
stanza 26 2,00 5,32 2,500 26,60
pozzo luce *(lung.=2,32+2,82) 5,14 6,000 30,84
archo ingresso stanza 10 3,94 2,000 7,88

Sommano positivi mq 455,17
Sommano negativi mq -16,00

SOMMANO mq 439,17 3,86 1´695,20

110 Consolidamento di pareti mediante colate di cemento e sabbia per
R.008.003 ricostruire il nucleo e rendere omogenea la muratura, da effettuarsi

mediante l’apertura di appositi fori per l’inf ... acqua, successiva
estrazione del tubo di plastica e stuccatura del foro con malta di
polvere di pietra e cemento bianco.
Vedi voce n° 109 [mq 439.17] 0,60 263,50

SOMMANO mq 263,50 36,34 9´575,59

111 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
R.008.002.a mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di

mm 6 di acciaio B450C a maglie quadrate di c ... to altro occorre per
dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva. Applicazione su
una sola faccia della parete
Vedi voce n° 109 [mq 439.17] 0,40 175,67
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R I P O R T O 175,67 374´097,52

SOMMANO mq 175,67 43,70 7´676,78

112 Rinterro eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo
R.001.014 meccanico, con impiego di materiale misto proveniente da cave di

prestito di idonea granulometria e totale assenza d ... to ed il
costipamento della terra e la bagnatura con acqua; il tutto a regola
d’arte e secondo le indicazioni della D.L.
Vedi voce n° 101 [mc 32.99] 32,99

SOMMANO mc 32,99 38,18 1´259,56

113 Solo posa in opera completa di pavimenti in lastre di marmo su letto
E.012.035 di malta di legante idraulico, stesura di boiacca di cemento e

successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa
l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali.
Vedi voce n° 100 [mq 60.57] 60,57

SOMMANO mq 60,57 24,84 1´504,56

114 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed
E.016.016.a esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere.

Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco
premiscelato a base cementizia
rifacimento intonaci rimossi
Vedi voce n° 107 [mq 225.07] 225,07
Vedi voce n° 109 [mq 439.17] 439,17

SOMMANO mq 664,24 13,43 8´920,74

115 Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti
R.001.019.b da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi

mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a
mano sui mezzi di trasporto. da 3,00 a 6,49 mc/viaggio
Vedi voce n° 107 [mq 225.07] 0,02 4,50

SOMMANO mc 4,50 50,60 227,70

116 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili pulite
Vedi voce n° 115 [mc 4.50] 20,000 90,00

SOMMANO q.li 90,00 2,30 207,00

117 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I.001.002.a apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda

sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... preso ogni onere e
magistero. per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni
attacco con acqua calda o fredda.
PIANO TERRA
WC 4,00 4,00
Lavandini 2,00 6,00 12,00
Doccia 2,00 1,00 2,00
Pilozza e vasca bancone 2,00 2,00 4,00
PIANO SECONDO
Wc 8,00 8,00
Bidet 2,00 2,00 4,00
lavandini 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 50,00 89,65 4´482,50
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R I P O R T O 398´376,36

118 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.004.a igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni i ... arte e compreso ogni
onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a
5, per ogni apparecchio igienico
PIANO TERRA
WC 4,00 4,00
Lavandini 1,00 6,00 6,00
Doccia 1,00 1,00 1,00
Pilozza e vasca bancone 1,00 2,00 2,00
PIANO SECONDO
Wc 8,00 8,00
Bidet 1,00 2,00 2,00
lavandini 1,00 8,00 8,00

SOMMANO cad 31,00 74,61 2´312,91

119 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
I.002.001.b china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo

di fori per la rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno
o in più di cm 2
PIANO TERRA
Lavandini 1,00 6,00 6,00
Pilozza bar 1,00 1,00 1,00
PIANO SECONDO
lavandini 1,00 8,00 8,00

SOMMANO cad 15,00 172,50 2´587,50

120 Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana
I.002.003.a vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in

meno o in più di cm 2. colonna
Vedi voce n° 119 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 87,40 1´311,00

121 Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
I.002.005 china) standard o tipo filo muro a pianta di forma variabile o

comunque conforme ai prodotti in uso nel merca ...  4542-4543.
Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
PIANO SECONDO
Bidet 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 184,00 368,00

122 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata
I.002.006 (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a pavimento o a par ...  4542-4543. Eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
PIANO TERRA
WC 4,00 4,00
PIANO SECONDO
Wc 8,00 8,00

SOMMANO cad 12,00 243,80 2´925,60

123 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
I.002.011 igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

monoblocco con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. É inoltre compreso quanto a ltro occorre per
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R I P O R T O 407´881,37

dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 122 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 266,80 3´201,60

124 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato
I.002.018.a bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di

raccordo alle tubazioni di allaccio, con ...  possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni
standard di circa cm 75x75
PIANO TERRA
Doccia 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 161,00 161,00

125 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi:
I.003.001.b l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in

mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ...  compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. portasapone tipo semincasso delle
dimensioni di circa cm 15x15
PIANO TERRA
Lavandini 2,00 6,00 12,00
Doccia 2,00 1,00 2,00
Pilozza e vasca bancone 2,00 2,00 4,00
PIANO SECONDO
Bidet 2,00 2,00 4,00
lavandini 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 38,00 26,86 1´020,68

126 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi:
I.003.001.e l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in

mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... stessi. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. portacarta
delle dimensioni di circa cm 15x15
Vedi voce n° 122 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 30,13 361,56

127 Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi:
I.003.001.f l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in

mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. portasciugamani a barra delle
dimensioni di circa cm 60
PIANO TERRA
Lavandini 2,00 6,00 12,00
Doccia 2,00 1,00 2,00
Pilozza e vasca bancone 2,00 2,00 4,00
PIANO SECONDO
Bidet 2,00 2,00 4,00
lavandini 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 38,00 35,19 1´337,22

128 Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad
I.004.004.c incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle

norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248  ... ativi
collegamenti. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con
braccio con soffione non rotante per doccia
Vedi voce n° 124 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,58 117,58

129 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del
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R I P O R T O 414´081,01

I.004.005.a tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... da e fredda e di bocca
di erogazione. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
scarico con comando a pistone
Vedi voce n° 119 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 83,26 1´248,90

130 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per bidet in ottone tipo
I.004.007.a pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,

UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti no ... ico con comando
automatico a pistone. É compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. scarico con comando a pistone
Vedi voce n° 121 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 103,41 206,82

131 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.f (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.
Approvvigionamento da contatore 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 14,08 704,00

132 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 25 x 2,5.
Linee di distribuzione a collettori
Linea caldo 45,00 45,00
Linea freddo 50,00 50,00

SOMMANO m 95,00 10,66 1´012,70

133 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.002.g accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di ... superficie esterna. Spessore
dell’isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
S x D = 9 x 27 (3/4”).
Coibentazione linea caldo 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 3,07 138,15

134 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera,
T.011.001.e passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone

con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da –20° C a +180°C. DN
= 32 (1”1/4), PN = 35.
Valvole di intercettazione linee 2,00

SOMMANO cad 2,00 23,17 46,34

135 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera,
T.011.001.d passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone

con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da –20° C a +180°C. DN
= 25 (1”), PN = 42.
Valvole di intercettazione impianto interno e montanti 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,21 103,26

136 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
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I.005.005.e acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti
comprensivo di coperchio passamano o p ... le prescrizioni della
circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità. cilindro
Verticale Capacità C = 1000 (l)
Serbatoio 1,00

SOMMANO cad 1,00 420,90 420,90

137 Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per piccoli
I.005.009.c impianti, costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con

motore monofase, serbatoio pressurizzato a me ...  0/2,1/3,6
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).= 5,2/3,6/2,4
Potenza nominale dei motori: P (kW) = 0,75.
Gruppo di pressurizzazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 393,76 393,76

138 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.009.g impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da

collettore di andata con valvola a sfera, collettore ... tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D
(3/4”). A = 1”   D = 3/4”  8 + 8.
Collettori 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,79 1´159,16

139 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.009.c impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da

collettore di andata con valvola a sfera, collettore ... tubi di rame o
polietilene. Attacchi principali: A (1”, 1/4”). Derivazioni laterali: D
(3/4”). A = 1”   D = 3/4”  4 + 4.

4,00

SOMMANO cad 4,00 191,98 767,92

140 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature
F.001.054.a non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con m ... rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 110
Tubazioni di scarico fino alla montante 12,00 6,00 72,00
Raccordi (calcolati con prezzo equivalente a 2,5m di sviluppo lineare) 15,00 2,50 37,50

SOMMANO m 109,50 10,62 1´162,89

141 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature
F.001.054.b non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con m ... rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 125
Distribuzione piano primo zona 1 12,00 12,00
Montante 1 6,50 6,50
Distribuzione piano primo zona 2 10,00 10,00
Montante 2 6,50 6,50
Raccordo montante 1 10,00 10,00
Distribuzione pianto terra 12,60 12,60
(calcolati con prezzo equivalente a 2,5m di sviluppo lineare) 20,00 2,50 50,00

SOMMANO m 107,60 11,25 1´210,50

142 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PEAD per fognature
F.001.054.c non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con m ... rinterro; i pezzi
speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
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capitolo. Diametro esterno da mm 160
Scarico fino all'allacico 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,23 264,60

143 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato monolitico in
F.002.021.a conglomerato cementizio vibrato, del diametro di 800 mm, realizzato

secondo le norme UNI EN 1917, provvisti di mar ... ti alle
angolazioni necessarie e per la tipologia di linea utilizzata. - Diametro
interno 800 mm Per tubazione DN 200 mm
Pozzetti di ispezione stagni 3,00

SOMMANO cad 3,00 665,80 1´997,40

144 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.004.a igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni i ... arte e compreso ogni
onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a
5, per ogni apparecchio igienico
Scarico Punti di condensa 40,00

SOMMANO cad 40,00 74,61 2´984,40

145 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.a degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ... a regola d'arte. -
pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN
16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 80
Sistema di sfiati fino a terrazzo 3,00

SOMMANO cad 3,00 411,66 1´234,98

146 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda
T.003.002.c sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito

stagno di combustione, scambiatore istantaneo ... : PU = 31,0 KW
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40°
C non inferiore a: PA = 18 (l/min.)
Caldaia Murale 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´788,80 1´788,80

147 Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa,
T.006.001.a alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di

distribuzione principale, costituito d ...  o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete
principale. Per allaccio
Piano primo

11,00
Piano terra

4,00

SOMMANO cad 15,00 189,06 2´835,90

148 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di
T.007.001.a distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito

da coppia di valvole in ottone cromato (dete ... tribuzione, la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2
tubi senza scarico condensa.
Piano primo 10,00
Piano terra 10,00

SOMMANO cad 20,00 225,40 4´508,00
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149 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista
T.007.002.h in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di

comando velocità incorporato, filtro ar ... . Potenzialità termica (PT)
non inferiore a 15,80 (kW).  Potenzialità frigorifera totale (PF) non
inferiore a 6,85 (kW).
Piano Terra 3,00
Piano primo 4,00

SOMMANO cad 7,00 587,88 4´115,16

150 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista
T.007.002.e in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di

comando velocità incorporato, filtro ar ... u. Potenzialità termica (PT)
non inferiore a 9,40 (kW).  Potenzialità frigorifera totale (PF) non
inferiore a 4,00 (kW).
Piano terra 5,00
Piano primo 6,00

SOMMANO cad 11,00 433,32 4´766,52

151 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista
T.007.002.c in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di

comando velocità incorporato, filtro ar ... u. Potenzialità termica (PT)
non inferiore a 4,80 (kW).  Potenzialità frigorifera totale (PF) non
inferiore a 2,40 (kW).
Piano terra 2,00
Piano primo 4,00

SOMMANO cad 6,00 345,00 2´070,00

152 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con
T.006.006.a tubi orizzontali in acciaio, verniciati a polveri epossidiche con colore

base bianco, completi di mensole d ... nzione della grandezza.
Potenza resa a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza x larghezza =
cm 76 x cm 45. Potenza 380 W
Termoarredi piano primo 8,00
Termoarredi piano terra 2,00

SOMMANO cad 10,00 214,18 2´141,80

153 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con
T.006.006.e tubi orizzontali in acciaio, verniciati a polveri epossidiche con colore

base bianco, completi di mensole d ... zione della grandezza. Potenza
resa a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza x larghezza = cm 120
x cm 60. Potenza 730 W
Termoarredi piano primo 2,00
Termoarredi piano terra 2,00

SOMMANO cad 4,00 314,36 1´257,44

154 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.004.a igienico sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... re e magistero. per
ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a
5; per ogni apparecchio igienico.
Scarico condense
Vedi voce n° 148 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO cad 20,00 67,80 1´356,00

155 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.h (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
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spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,5.
Tubazioni montanti di piano 2,00 15,000 30,00

SOMMANO m 30,00 26,97 809,10

156 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.e (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 25 x 2,5.
Distribuzione apparecchi 2,00 10,00 4,000 80,00

SOMMANO m 80,00 10,66 852,80

157 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito
T.009.023.f (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)

conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... tracce, della
chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 3,0.
Montanti 3,00 2,00 2,000 5,000 60,00

SOMMANO m 60,00 14,08 844,80

158 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per
T.013.008.c impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,

con attacchi laterali, completo di raccordi  ... i rame o polietilene.
Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -
A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.
Collettori 3,00 2,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 61,11 366,66

159 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni, valvole ed
T.010.001.j accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico

estruso a cellule chiuse, coefficiente di ... ssore dell’isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per mq di
superficie esterna con s = 6.
Vedi voce n° 155 [m 30.00] 3,14 0,050 4,71
Vedi voce n° 156 [m 80.00] 3,14 0,025 6,28
Vedi voce n° 157 [m 60.00] 3,14 0,032 6,03

SOMMANO mq 17,02 17,41 296,32

160 Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso con membrana
T.013.013.f per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M. 01/12/75

per capacità fino a 25 litri, collaudato per c ... oltre 25 litri. Pressione
max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).
Capacità = l 35, D = 25 (1").
Vaso d'espansione 1,00

SOMMANO cad 1,00 92,98 92,98

161 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente a regolazione ON-
T.012.001.e OFF completo di spia di intervento, campo di regolazione 5/30°C,

differenziale fisso inferiore a 1,5°C, portata contatti superiore a 6 A a
250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Termostato elettronico da
incasso.
Termostati di zona
Piano terra 7,00
Piano primo 15,00

SOMMANO cad 22,00 33,10 728,20

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 457´968,17



pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457´968,17

162 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.b guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione
e le opere murarie. 5x16 mm2
Linea di alimentazione quadro generale 30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 13,42 402,60

163 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.c guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
e le opere murarie. 5x10 mm²
Linea di alimentazione quadro impianti e quadro ascensore 60,000 60,00

SOMMANO m 60,00 9,55 573,00

164 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.y guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
e le opere murarie. 3x10 mm²
Linee di alimentaizone quadri secondari 120,000 120,00

SOMMANO m 120,00 6,61 793,20

165 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
EL.002.004.h fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55

costituita da elementi componibili preforati o  ... É compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max 350 mm.
Misure assimilabili a mm 600x1400
quadro principale 1,00

SOMMANO cad 1,00 700,75 700,75

166 Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con
EL.002.002.f portello trasparente incernierato completo di serratura, grado di

protezione IP65, isolamento in classe II, inclus ... i e accessori di
fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni
di (h x l x p): 800 x 600 x 300 mm
quadro sotto contatore e quadri derivati 5,00

SOMMANO cad 5,00 483,53 2´417,65

167 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.o interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... tre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A
Generale + Quadro impianti + quadro ascensore 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 73,78 221,34

168 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
EL.002.022. forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
m montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la

quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
luci di linea 6,00 3,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 14,01 252,18

169 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
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EL.002.022.z forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il
02 montaggio e quanto altro occorre per da ... quota di carpenteria.

Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica
100h) digitale
ad 3-4 uscite.
Programmatore con orologio astronomico 3,00

SOMMANO cad 3,00 297,89 893,67

170 Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, per
EL.002.018.a correnti alternate, forniti e posti in opera, compresi gli accessori, le

quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. É inoltre compreso
quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro diretto
fino a 60A

3,00

SOMMANO cad 3,00 34,89 104,67

171 Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, per
EL.002.018.c correnti alternate, forniti e posti in opera, compresi gli accessori, le

quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. É inoltre compreso
quant’altro necessario a dare il lavoro finito. Voltmetro fino a 600V
max

1,00

SOMMANO cad 1,00 45,62 45,62

172 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.b interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... oltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A.
Interruttori magnetotermici 16,00

SOMMANO cad 16,00 17,70 283,20

173 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
EL.002.008.n interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e

posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... tre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la
quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A

7,00

SOMMANO cad 7,00 62,92 440,44

174 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
EL.002.012.a di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 25A Id:0,03A tipo A
Vedi voce n° 172 [cad 16.00] 16,00

SOMMANO cad 16,00 71,82 1´149,12

175 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere
EL.002.012.e di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009,

Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A Id:0,03A tipo A
Vedi voce n° 173 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cad 7,00 103,44 724,08
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176 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.e guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare
il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. 5x4 mm2
Linee di alimentazione luci fino a cassetta di zona 300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 5,19 1´557,00

177 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da
EL.004.005.h incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio

su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70.
Scatole di derivazione 30,00

SOMMANO cad 30,00 10,11 303,30

178 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.012.v distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... are l'opera
compiuta a regola d'arte. Per punto presa CEE. Punto presa CEE
interbloccata con portafusibili 32A/400V 2P+T
prese bar più impianti 5,00

SOMMANO cad 5,00 85,53 427,65

179 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ompreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
Punto luce piano terra 30,00
Punti luce piano primo 44,00
Punti luce prospetto e cortil 15,00

SOMMANO cad 89,00 26,59 2´366,51

180 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.016.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ...  regola d'arte.
Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce
aggiuntivo con corrugato pesante.
Punto luce piano terra 40,00
Punti luce piano primo 100,00

SOMMANO cad 140,00 9,49 1´328,60

181 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL.006.021.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... gni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
pulsante 10 A. Punto pulsante sottotraccia
Pulzante di accensione luci
Piano primo 12,000 12,00
Piano secondo 30,000 30,00

SOMMANO cad 42,00 30,86 1´296,12

182 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.013.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... gola d'arte. Per
punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitore con corrugato pesante.
deviatori 30,00
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SOMMANO cad 30,00 64,80 1´944,00

183 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.017.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ...  l'opera compiuta
a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa
bivalente 10/16A con corrugato pesante
prese 72,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 27,86 2´005,92

184 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettronica per
T.012.023.a regolazione di centrale termica, composta da regolatore climatico con

programmi di funzionamento giornalieri e settiman ... pa circuito
bollitore. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde. Regolatore
climatico per comando riscaldamento.
Centraline di regolazione e programmazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 577,77 1´733,31

185 Luce LED per esterni corpo in alluminio pressofuso con alette di
AN01 raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasp. sp.

4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti Potenza 102
W Lumen 12960lm- 4000K-CRI 80
Luci prospetto e cortile 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 335,80 5´037,00

186 Fornitura e posa in opera di Plafoniera Modulare da incasso LED
AN02 Bianco 4000 K Ottica Dark Light - UGR<19 - CRI > 80 Luci a LED

da 42.0 W - 4 448 lumen - Dimmerabile
Luci LED 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 151,80 4´857,60

187 Luce Compact 245mm con corpo in alluminio pressofuso, diffusore
AN03 in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. - 4000K

CRI>95 Luci a led da 19 Watt -  1900 Lumen
Luci applique piano primo 46,00
Luci applique piano terra 30,00

SOMMANO cadauno 76,00 84,64 6´432,64

188 Pafoniera led in materiale Acrilico con Lampadine:  LED 27W -
AN04 4000K - 1900LM Integrato  Dimensioni:  H 10 cm - L 30 x 30 cm

Bianco IP65
Luci bagni 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 112,24 2´918,24

189 Realizzazione di tunnel sospeso in lamiera di alluminio satinata
AN06 sagomata come indicato dalla Direzione Lavori e sospesa con titanti

in naylon trasparente, presagomata per alloggiare prese, luci e
quant'altro necessario alle isole tecnologiche
Tunnel sospesi
stanza 4 4,28 4,28
stanza 3 6,28 6,28
stanza 2 5,92 5,92
stanza 20 4,30 4,30
stanza 19 5,02 5,02
stanza 18 5,02 5,02

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 30,82 499´177,58
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R I P O R T O 30,82 499´177,58

SOMMANO ml 30,82 118,31 3´646,31

190 Sovrapprezzo per cablaggio di emergenza ad alimentazione
AN05 centralizzata incluso batterie per la durata minima di 180 min.

Vedi voce n° 185 [cadauno 15.00] 0,30 4,50
Vedi voce n° 186 [cadauno 32.00] 0,30 9,60
Vedi voce n° 187 [cadauno 76.00] 0,30 22,80

0,50

SOMMANO cadauno 37,40 21,16 791,38

191 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione
EL.007.004.c realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da

conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale
di terra. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.
Puntazze 4,00

SOMMANO cad 4,00 42,78 171,12

192 Fornitura e posa in opera di punto fisso di messa a terra per
EL.007.019 collegamenti ai ferri di armatura di edifici composto da piastra di

connessione in acciaio inox Ø=80 mm perno di colle ...  in acciaio
zincato Ø= 10 mm, compreso il coperchio in resina e quanto altro
occorre per dare il lavoro a regola d’arte.
collettore di terra 3,00

SOMMANO cad 3,00 29,23 87,69

193 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti
EL.007.001.a di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto,

escluso l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. É inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 70
mm² (19x Ø 2,1 mm).
Anello di terra 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 8,56 856,00

194 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso
EL.004.012.d lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550

mm
Pozzetti di ispeziopne e messa a terra 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,52 372,60

195 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno con naspo
A.001.004.a antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido pyton

diam. 25mm, conforme alla norma UNI EN 694, v ...  prezzo
s’intendono compresi le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l’opera finita. cassetta con tubo da m 20.
NASPI piano terra 2,00
NASPI piano primo 2,00

SOMMANO cad 4,00 352,45 1´409,80

196 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente
A.001.013.b per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omologa ... ’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 13A - 89BC (Kg 2).
Piano Terra 3,00
Piano primo 4,00

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 7,00 506´512,48
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R I P O R T O 7,00 506´512,48

SOMMANO cad 7,00 38,46 269,22

197 Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico
A.001.023.a con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale,

vietato entrare etc.) provvisto di l ... azione con cavo antifiamma a
norma CEI 20-36. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. pannello IP 54.
Piano terra 8,00
Piano primo 12,00

SOMMANO cad 20,00 154,19 3´083,80

198 Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura
A.001.025.a vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarm ... ondo normativa
EN54, e dei collegamenti elettrici. É compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. da interno
Piano terra 4,00
Piano primo 4,00
Stacco 1,00

SOMMANO cad 9,00 45,40 408,60

199 Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo
A.001.028.b convenzionale, conforme alle normative EN 54-2/4 e UNI 12094,

provvista di custodia metallica verniciata o in p ... one e la
configurazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito e funzionante. fino a 8 zone.
Centralina 8 zone (32 apparecchi per zona) 1,00

SOMMANO cad 1,00 911,07 911,07

200 Fornitura e posa in opera di cavo testato e schermato, per
A.001.030.a collegamento dispositivi in campo. Completo di ogni accessorio e

quanto altro occorre per dare l’opera finita ad esclusione della
tubazione in PVC, da conteggiarsi a parte. cavo 2 x 0.50 mmq -
Grado 4 - colore rosso 100m
Cavi di alimentazione 2,00

SOMMANO m 2,00 71,02 142,04

201 Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzionale,
A.001.019.b completo di zoccolo, con alimentazione elettrica a Volt c.c. 12/24,

completo degli oneri relativi al fissaggio del r ... do normativa EN54,
e dei collegamenti elettrici. É compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. termovelocimetrico
Piano terra 20,00
Piano primo 42,00

SOMMANO cad 62,00 81,47 5´051,14

202 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
A.001.037.b dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali  ... a. Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 220x220 - d = m 10.
Cartellonistica 32,00

SOMMANO cad 32,00 6,95 222,40

203 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
A.001.037.f dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali  ... di percezione con cartello

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 516´600,75
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R I P O R T O 516´600,75

sufficientemente illuminato: d (m). cartello supporto bifacciale LxH =
mm 330x330 - d = m 16.
Cartellonistica 18,00

SOMMANO cad 18,00 23,46 422,28

204 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in
EL.005.017.e materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI

34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ...  ed accessori di
fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.
Luci d'emergenza piano terra 18,00
Luci d'emergenza piano primo 22,00

SOMMANO cad 40,00 71,66 2´866,40

205 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con
A.001.055.a elettropompa UNI EN 12845 per l’alimentazione idrica degli impianti

automatici antincendio costituito da: 1 elettropompa ... 18 mc/h -
prevalenza H = 4,6/4,3 bar - potenza elettropompa di servizio +
potenza elettropompa pilota P = 4,0 + 0,75 kW.
Gruppo pressurizzazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´860,36 4´860,36

206 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per
I.005.006.g liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore

cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di ...  troppo pieno,
utilizzo, scarico. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. capacità C = 3000 (l)
riserva idrica 1,00

SOMMANO cad 1,00 819,26 819,26

207 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotto in polietilene ad
F.001.050.a alta densità PE 100 sigma 80 classe, con resistenza SCG > 8670 ore,

classe di pressione PN 16 SDR 11, prodot ...  non in rotoli) della
lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile PN 16 del: DN 110
tubazioni di disribuzione Piano primo *(lung.=17+8,30) 1,00 25,30 25,30
tubazioni di disribuzione Piano Terra *(lung.=17,+7,50) 1,00 24,50 24,50
montante 1,00 6,50 6,50
raccordi e curve (conteggiato per 2.5m di tubazione) 15,00 2,50 37,50

SOMMANO m 93,80 15,50 1´453,90

208 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotto in polietilene ad
F.001.051.a alta densità PE 100 sigma 80 classe, con resistenza SCG > 8670 ore,

classe di pressione PN 25 SDR 7,4, prodo ...  non in rotoli) della
lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile PN 25 del: DN 110

SOMMANO m 0,00 18,40 0,00

209 Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in
A.002.001.b misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723,

e comprensiva di telaio in acciaio munito di zan ... o e la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI  60 L x H =  900 x 2150
porta antincendio locale pompe 1,00

SOMMANO cad 1,00 385,02 385,02

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 527´407,97
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R I P O R T O 527´407,97

210 Fornitura e posa in opera di accessori per porte antincendio, da
A.002.014.c conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato

l'accessorio, e comprensivi di eventuali ope ... mpreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
chiudi porta aereo idraulico

1,00

SOMMANO cad 1,00 94,58 94,58

211 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su
A.002.015.a porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso

controllato verso le vie di fuga ed usci ... ura se non menzionata
specificatamente nella tipologia. maniglione antipanico tipo a leva per
porte REI scrocco laterale

6,00
3,00

SOMMANO cad 9,00 160,88 1´447,92

212 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con
A.003.012 certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad

alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm e d ... pletata da profili
perimetrali in acciaio a l da 24 x 20 spessore 0,5 mm. compreso
certificazioni e posa fino a 4 metri.
pannellatura REI 120 costituita da doppio pannello 2,00 3,67 5,000 36,70

SOMMANO mq 36,70 39,56 1´451,85

213 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture
E.010.008 portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in

acciaio completo di profilati di collegamento tr ... lto, l’avvicinamento
al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d’arte.
Telaietto per pedana 120,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 3,68 441,60

214 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Vedi voce n° 213 [kg 120.00] 120,00

SOMMANO kg 120,00 1,35 162,00

215 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill”
E.010.002 zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o

pedonabile, compreso gli elementi di suppo ... i qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il
lavoro finita a regola d’arte.
grigliato pedana 2,40 1,700 24,000 97,92

SOMMANO kg 97,92 6,95 680,54

Parziale LAVORI A MISURA euro 288´558,64

T O T A L E   euro 531´686,46

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI LECCE

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 - RESTAURO e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 370´893,86
  002 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARI 35´243,83
  003 OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 30´563,79
  004 OS30 - IMPIANTI ELETTRICI 45´401,20
  005 OG11 - IMPIANTO ANTINCENDIO 26´583,78
  006 OS31 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 23´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 531´686,46
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

B1 ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI  (SpCat 1)

1 / 39 Fornitura e posa in opera di una struttura costituita da un tablet
NP.h-002 Samsung S2 8.0” o similari inserito in una struttura totem in

MDF poggiatata a terra. E' incluso lo sviluppo della apk solo
Android con game quiz di preferenze (max 5 domande e 3
tipologie turisti) e interazione con bancone e tutto quanto
necessario a garantire la perfetta regola d'arte.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´400,44 6´400,44

2 / 40 Fornitura e posa in opera di una struttura a parete costituita da
NP.h-003 un monitor 55” ancorato a parete con una staffa. E' inclusa la

fornitura di un player full HD con micro SD, oltre alla
progettazione e sviluppo del sistema per l'acquisizione risultato
game e la proposizione grafica a tema e la grafica a tema per i
profili.  E' incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la
perfetta regola d'arte.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´467,56 5´467,56

3 / 41 Fornitura e posa in opera di una struttura a parete con schede di
NP.h-005 approfondimento costituita da un monitor touch capacitivo 55",

ancorato a parete con staffa di aggancio. E' inclusa la fornitura
di un Player multimediale i5, oltre alla progettazione e sviluppo
del sistema per l'acquisizione risultato game e la proposizione
grafica a tema e la grafica.  E' incluso inoltre tutto quanto
necessario a garantire la perfetta regola d'arte.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´452,00 7´452,00

4 / 42 Fornitura e posa in opera di attrezzatura finalizzata alla
NP.h-006 realizzazione di una sala di proiezione immersiva costituita da

quattro proiettori ad ottica corta 0,56:1 4.500 Ansi Lumen
16:10 con relative staffe per il fissaggio a soffitto e due casse
audio preamplificate. E' inclusa la fornitura di un riproduttore
multimediale Full HD con microSD per ogni proiettore e un
sensore di presenza per l'attivazione del contenuto, oltre alla
Mappatura delle pareti per il videomapping e allo sviluppo per
decodifica degli input e l'attivazione del contenuto tematico. E'
inclusa inoltre la fornitura di sedute (max 5 pouff) e tende
oscuranti.  E' incluso infine tutto quanto necessario a garantire
la perfetta regola d'arte.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 31´721,60 31´721,60

5 / 43 Produzione dei contenuti relativi alle singole sale:
NP.h-007 Reception (Sale 3 e 4)

- Contenuti relativi al tablet;
- Contenuti relativi al monitor a parete.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´834,00 12´834,00

6 / 44 Produzione dei contenuti relativi alle singole sale:

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 63´875,60
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R I P O R T O 63´875,60

NP.h-008 Sala proiezione immersiva (Sala 2)
- Contenuti video e audio;
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14´766,00 14´766,00

7 / 45 Allestimento e gestione delle sale relativamente all'hardware, al
NP.h-011 software e alla produzione di contenuti. Si fa riferimento ai

precedenti nuovi prezzi NP.h-... costituito da trasporto ed
installazione, assistenza di 5 anni e gestione.
quantità 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´392,00 25´392,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 104´033,60
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R I P O R T O 104´033,60

B2 ARREDI SPECIALI  (SpCat 2)
Piano terra  (Cat 1)

(0) CORTILE  (SbCat 1)

8 / 1 Fornitura e posa n opera di Videoproiettore Vivitek DU4671Z
NP.s-001 WHITE laser 5500 Lumen WUXGA o similari aventi pari o

superiori caratteristiche: Sorgente Luminosa Laser - DICOM. -
HDBaseT - Risoluzione WUXGA 1920x1200 - Lum. 5.500
lumen - 20,000:1 Rapporto di tiro: 1.15-1.90 : 1 - Peso. 10.7
kg - 3x HDMI - HDMI 3D - Garanzia: 5 anni proiettore (3 anni/
10.000 ore sorgente luminosa).
Videoproiezione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´137,20 3´137,20

9 / 2 Fornitura e posa in opera di schermo ad avvolgimento elettrico
NP.s-002 400X350 con tela certificata M1 (guadagno 1,2 e angolo di

visione 150°) del tipo ignifugo ad alta riflettenza, sono
alloggiati in cassonetti di alluminio anodizzato mossi da motore
elettrico ad alta affidabilità. Completo di struttura di protezione
ancorata a parete in lamiera con profilo a C di dimensioni pari
ad accogliere lo schermo.
Sistema di videoproiezione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´426,00 1´426,00

10 / 3 Fornitura e posa in opera sedia  tipo YPPERLIG di IKEA
NP.s-004 avente pari o superiori caratteristiche: con braccioli interno/

esterno, colori bianco o verde come da indicazioni della DL.
Resistente e durevole. Risponde ai requisiti per un uso
professionale del prodotto. Non ci sono viti o accessori di
fissaggio da serrare perché la sedia è sagomata in un unico
pezzo. Questo prodotto è facile da sollevare e spostare perché è
leggero.
Sia da interno che da esterno. Facile da pulire. Si può impilare
in modo da occupare poco spazio, quando non serve.
Questa sedia è stata testata per un uso professionale ed è
conforme ai requisiti di sicurezza, durabilità e stabilità
specificati nelle seguenti norme: EN 16139 e ANSI/BIFMA
x5.1.
Sedia 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 59,80 1´913,60

(4) STANZA LETTURA - RELAX  (SbCat 3)

11 / 4 Fornitura e posa in opera di pouf alto tipo BALZATO di MDD
NP.s-006a BPW1 o similare avente pari o superiori caratteristichee: Pouf

imbottito in ecopelle con imbottitura ignifuga. Dimensioni:
Larghezza massima 663 mm; Lunghezza massima 522 mm;
Altezza 740 mm.
La struttura del corpo è in truciolare di 18mm, 28mm e HDF
3mm. La scocca è rivestita in schiuma per imbottitura: la seduta
ha spessore 50 mm, i fianchi 10 mm. I piedini (6 pezzi) sono in
plastica Ø 30mm, con campo di regolazione di 15mm.
I Pouf possono essere collegati con elementi di rilegatura in
metallo realizzati con profilo tagliato a laser di 2mm, verniciato
a polvere, di colore nero.
Pouf 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,60 303,60

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 110´814,00
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R I P O R T O 110´814,00

12 / 5 Fornitura e posa in opera di pouf basso tipo BALZATO di
NP.s-006b MDD BPN1 o similare avente pari o superiori caratteristiche:

Pouf imbottito in ecopelle con imbottitura ignifuga.
Dimensioni: Larghezza massima 663 mm; Lunghezza massima
522 mm; Altezza 450 mm.
La struttura del corpo è in truciolare di 18mm, 28mm e HDF
3mm. La scocca è rivestita in schiuma per imbottitura: la seduta
ha spessore 50 mm, i fianchi 10 mm. I piedini (6 pezzi) sono in
plastica Ø 30mm, con campo di regolazione di 15mm.
I Pouf possono essere collegati con elementi di rilegatura in
metallo realizzati con profilo tagliato a laser di 2mm, verniciato
a polvere, di colore nero.
Pouf 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 239,20 478,40

(6+7+10) DISIMPEGNO  (SbCat 4)

13 / 6 Fornitura e posa in opera di panchina in legno tipo JOHANN di
NP.s-007 OPEN DESK o similare avente pari o superiori caratteristiche.

Panchina 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 156,40 625,60

(11) BUVETTE  (SbCat 5)

14 / 7 Fornitura e posa in opera di Tavolo con 2 sedie pieghevoli da
NP.s-009 esterno del tipo SALTHOLMEN di IKEA o similari aventi pari

o superiori caratteristiche: Colore beige e comunque a
discrezione della DL.
Realizzati in resistente acciaio galvanizzato con rivestimento in
poliestere a polvere, sono facili da pulire e asciugare. I mobili di
questa serie vengono forniti già montati.
Tavolo (diam. 65 cm, h 71 cm). Sedia (prof. 46 cm, larg. 42
cm, larg. sedile 38 cm, prof. sedile 35 cm, h sedile 46 cm, h 83
cm).
Tavolo e sedie da esterno 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 73,60 220,80

15 / 8 Fornitura e posa in opera di struttura banco bar refrigerato L150
NP.s-010 con lavello del tipo 198.01.24.19 di arrediattrezzature o similari

avente pari o superiori caratteristiche: Misure: L150 x P80 x
H120 cm; Cella: L100 cm; Lavello incluso; rivestimento in
rovere basic completo di fianchi.
bancone bar 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´188,00 8´188,00

16 / 9 Fornitura e posa in opera di arredi su misura composti da:
NP.s-011 - n.7 Mensole a cornice da applicare a parete dello spessore di 3

cm, in nobilitato della dimensione di 50x50 cm e spessore 10
cm. Comprensiva di sistema di illuminazione a led da applicare
all'interno della stessa. E' inclusa la ferramenta e il montaggio.
La colorazione della finitura sarà in rovere o comunque da
definire con la DL.
- Mobile in legno di forma triangolare da posizionare
nell'angolo retrostante il bancone refrigerato. Dimensioni:
larghezza 1,63 m; profondità da 0 a 85 cm; altezza 95 cm. Per
le ulteriori caratteristiche del mobile si rimanda ai dettagli

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 120´326,80
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R I P O R T O 120´326,80

grafici di progetto. E' inclusa la ferramenta e il montaggio. La
colorazione della finitura sarà in rovere o comunque da definire
con la DL.
- Mobile in legno di forma rettangolare da posizionare
lateralmente al bancone refrigerato. Dimensioni: larghezza 0,70
m; profondità da 40 cm; altezza 95 cm. Per le ulteriori
caratteristiche del mobile si rimanda ai dettagli grafici di
progetto. E' inclusa la ferramenta e il montaggio. La colorazione
della finitura sarà in rovere o comunque da definire con la DL.
- Pedana in legno multistrato di altezza pari a 10 cm e
superficie di circa 1,95 mq per il passaggio delle tubazioni e
cavistica necessaria al funzionamento del bancone. La struttura
sarà realizzata in legno con finitura superiore in PVC o altro
materiale comunque idoneo e conforme alla normativa vigente
in materia.
mobili su misura 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´520,00 5´520,00

(12) CHIESA  (SbCat 6)

17 / 10 Fornitura e posa in opera di strutture per esposizione e
NP.s-012 separazione percorso tipo Divide di Open Desk o similari

avente pari o superiori caratteristiche.
struttura espositiva 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 874,00 4´370,00

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 130´216,80
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R I P O R T O 130´216,80

Piano primo  (Cat 2)
(17) LABORATORIO MULTIMEDIA  (SbCat 9)

Fornitura e posa in opera di Modellatore 3D Roland SRM-20 a 3 assi o similari avente pari o superiori caratteristiche:• Area di lavoro Lunghezza x Profondità: 232.2 x 156.6 mm • Piano di lavoro: 170 mm (X) x 110 mm (Y) • Area di lavoro: 152.4 mm (X) x 101.6 mm (Y) x 60.5 mm (Z) • Peso max sul piano: 2 kg • Velocità avanzamento: da 6 a 1800 mm/min • Interfaccia: USB • Alimentazione: Adattatore AC dedicato (DC 24 V, 2.5 A) • Livello emissione acustica - Standby: 45 dB (A) o meno, durante il funzionamento: 65 dB (A) o meno • Temperatura operativa: da 5 a 40°C Umidità: da 35 a 80% (in assenza di condensa)

18 / 11 Fornitura e posa in opera di Modellatore 3D Roland SRM-20 
NP.s-014 a 3 assi o similari avente pari o superiori caratteristiche:

• Area di lavoro Lunghezza x Profondità: 232.2 x 156.6 mm 
• Piano di lavoro: 170 mm (X) x 110 mm (Y) 
• Area di lavoro: 152.4 mm (X) x 101.6 mm (Y) x 60.5 mm 
(Z) 
• Peso max sul piano: 2 kg 
• Velocità avanzamento: da 6 a 1800 mm/min 
• Interfaccia: USB 
• Alimentazione: Adattatore AC dedicato (DC 24 V, 2.5 A) 
• Livello emissione acustica - Standby: 45 dB (A) o meno, 
durante il funzionamento: 65 dB (A) o meno 
• Temperatura operativa: da 5 a 40°C Umidità: da 35 a 80% 
(in assenza di condensa)
arredo tecnologico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´186,00 4´186,00

19 / 12 Fornitura e posa in opera di Stampante 3D Roland ARM-10 o
NP.s-015 similari avente pari o superiori caratteristiche:

Metodo di stampa DLP metodo di proiezione a strato
Area di lavoro  130 (L) x 70 (P) x 70 (A) (volume massimo
resina caricabile 300 g)
Velocità 10 mm/h (dimensione strato = 0.15 mm)
Sorgente luminosa UV-LED
Risoluzione XY 0,2 mm
Risoluzione asse Z 0,01 mm
Alimentazione Macchina: DC 24 V, 0.6 A / Adattatore AC
dedicato: AC da 100 a 240 V ± 10%, 50/60 Hz
Consumo 15 W
arredo tecnologico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´842,00 5´842,00

20 / 13 Fornitura e posa in opera di sedute tipo ODGER di IKEA o
NP.s-018 similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 71,76 430,56

21 / 14 Fornitura e posa in opera di tavoli con cavalletti tipo
NP.s-019 LINNMON / FINNVARD di Ikea o similari avente pari o

superiori caratteristiche.
arredo 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 96,60 386,40

22 / 15 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

23 / 16 Fornitura e posa in opera di libreria tipo FIN BOOKSHELF di
NP.s-021 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 634,80 634,80

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 142´616,56
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R I P O R T O 142´616,56

24 / 48 Fornitura e posa in opera di Hannspree HL225HPB - Monitor
NP.s-034 LED TN - 21.5" FULL-HD - VGA,HDMI. E' incluso inoltre

tutto quanto necessario a garantire la perfetta regola d'arte..  E'
incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta
regola d'arte.
arredo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 110,40 220,80

25 / 49 Fornitura e posa in opera di workstation del tipo HP EliteDesk
NP.s-033 800 G5 - Tower - 1 x Core i7 9700 / 3 GHz - RAM 16 GB -

SSD 512 GB - NVMe - masterizzatore DVD - GF RTX 2060 /
UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro Edizione a 64 bit -
vPro comprensiva di monitor e tastiera italiana.  E' incluso
inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta regola
d'arte.
arredo 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´070,00 4´140,00

26 / 50 Fornitura e posa in opera di Tavoletta grafica WACOM Cintiq
NP.s-035 Pro 24 Touch. Include una penna Wacom Pro Pen 2. E' incluso

inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta regola
d'arte.
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´174,00 3´174,00

(18) LABORATORIO DI PRODUZIONE ARTISTICA
(SbCat 10)

27 / 17 Fornitura e posa in opera di Kit Videoproiettore Interattivo
NP.s-017 FULLHD ultracorta, lav. 211x120 e Sistema BYOD o similari

avente pari o superiori caratteristiche:
Videproiettore interattivo ottica ultra corta con risoluzione Full
HD 1920x1080 nativa, lavagna magnetica opaca in acciaio
porcellanato 211x120, software autore per LIM RM Easiteach.
Sistema Wireless BYOD Vivitek NovoCast incluso.
arredo multimediale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´987,20 1´987,20

28 / 18 Fornitura e posa in opera di tavolo tipo COLLABORATION
NP.s-022 TABLE di Open Desk  o similari avente pari o superiori

caratteristiche.
Arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´748,00 1´748,00

29 / 19 Fornitura e posa in opera di sedute tipo ODGER di IKEA o
NP.s-018 similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredo 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 71,76 717,60

30 / 20 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredo 1,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 1,00 154´604,16
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R I P O R T O 1,00 154´604,16

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

31 / 21 Fornitura e posa in opera di libreria tipo FIN BOOKSHELF di
NP.s-021 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 634,80 634,80

32 / 27 Fornitura e posa in opera di Notebook Acer Travelmate B116
NP.s-025 11.6" PQC N3700 4GB HDD500 WIN7/10.

arredo multimediale 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 349,60 3´496,00

(19) LABORATORIO DI PRODUZIONE ARTISTICA
(SbCat 11)

33 / 22 Fornitura e posa in opera di sedute tipo ODGER di IKEA o
NP.s-018 similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 71,76 861,12

34 / 23 Fornitura e posa in opera di libreria tipo FIN BOOKSHELF di
NP.s-021 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 634,80 634,80

35 / 24 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

36 / 25 Fornitura e posa in opera di tavolo tipo HOT DESK di Open
NP.s-026 Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 515,20 2´060,80

(20) OFFICINA ATTREZZATA  (SbCat 12)

37 / 28 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

38 / 29 Fornitura e posa in opera di libreria tipo FIN BOOKSHELF di
NP.s-021 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 634,80 634,80

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 165´686,48
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R I P O R T O 165´686,48

39 / 46 Fornitura e posa in opera di sedute tipo ODGER di IKEA o
NP.s-018 similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 71,76 71,76

40 / 47 Fornitura e posa in opera di tavoli con cavalletti tipo
NP.s-019 LINNMON / FINNVARD di Ikea o similari avente pari o

superiori caratteristiche.
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 96,60 96,60

41 / 51 Fornitura e posa in opera di HP ZBook 14u G6 Mobile
NP.s-036 Workstation - Core i7 8665U / 1.9 GHz - Win 10 Pro Edizione

a 64 bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC - 14" IPS
1920 x 1080 (Full HD) - Radeon Pro WX 3100 / UHD
Graphics 620 - Wi-Fi, Bluetooth - argento turbo - tast: italiana.
E' incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta
regola d'arte.
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´392,00 2´392,00

42 / 52 Fornitura e posa in opera di Canon Fotocamera reflex digitale
NP.s-037 EOS 4000D EF-S 18-55 MM DC. Sensore APS-C da 18,7

megapixel totali, Scena Smart Auto - Inquadra e scatta,
Processore DIGIC 4+, Mirino ottico con messa a fuoco
automatica a 9 punti, Filmati EOS in stile cinematografico a
1080p, Live View, Filtri creativi: Applica effetti straordinari,
Display LCD da 2,7"
Collegamento wireless, Foto formato JPEG e RAW, Video
formato MOV, Obiettivo EF-S 18-55 MM DC, Garanzia: 24
mesi. E' incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la
perfetta regola d'arte.
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 533,60 533,60

43 / 53 Fornitura e posa in opera di Andoer Softbox Fotografia
NP.s-038 Illuminazione Kit,Set di Montaggio per Foto in Studio

Fotografico Prodotto, Ritratto e Riprese Video,con 2mx3m
Sistema di Supporto per Fondali in Movimento Borsa da
Trasporto.
Il softbox kit include:
(12)Lampadina 45W (3)Portalampada 4-in-1, (3)Softbox,
(3)200cm Light Stand, (1) Asta del Braccio di Sospensione,
(1)2m*3m Kit Supporto per Sfondo, (3)1,6m*3m Sfondo (uno
nero, uno bianco, uno verde), (3)Morsetto a Molla,(1)Borsa da
Trasporto; Adatto per la fotografia di prodotti, la fotografia di
ritratti, la fotografia di animali domestici, la fotografia di natura
morta
KIT SUPPORTO PER FONDALE 2m x 3m: Il kit di supporto
per lo sfondo è realizzato in resistente lega di alluminio. I suoi
supporti sono dotati di serrature rapide e la sua traversa è
composta da 4 bastoncini separati, rendendo semplice la
regolazione dell'altezza e della larghezza.
12 LAMPADINE DA 45W e 50x70cm SOFTBOX
PIEGHEVOLE: Lampadine professionali per fotografia,
estremamente luminose per fornire un'illuminazione ottimale; Il
softbox riflettore contribuisce a creare una luce uniforme e
diffusa, ammorbidisce il flusso luminoso e riduce le ombre
sull'oggetto

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 168´780,44
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R I P O R T O 168´780,44

PORTALAMPADA 4-IN-1: Il portalampada 4 in 1 consente di
installare 4 lampadine in una sola presa; 2 interruttori di
controllo che consentono di creare una luminosità diversa
200cm LIGHT STAND ORIENTABILE: Altezza regolabile da
67 cm a 200 cm; Realizzato in lega di alluminio; Durevole e
stabile grazie alla distanza dei piedi allargata.
E' incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta
regola d'arte
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

(21) OFFICINA ATTREZZATA  (SbCat 13)

44 / 30 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

45 / 31 Fornitura e posa in opera di libreria tipo FIN BOOKSHELF di
NP.s-021 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 634,80 634,80

46 / 54 Fornitura e posa in opera di 3D Scanner Einscan Pro 2X.
NP.s-039 E' incluso inoltre tutto quanto necessario a garantire la perfetta

regola d'arte.
arredo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´130,00 7´130,00

(25) LABORATORI DI INCONTRO E DIVULGAZIONE
(SbCat 14)

47 / 26 Fornitura e posa in opera di TOTEM 48" tipo EXPLORA o
NP.s-023 similari avente pari o superiori caratteristiche:

DISPLAY PROFESSIONALE 48" FULL HD
Orientamento e formato: 9:16 - Verticale
Audio: 2x5W
RISOLUZIONE MAX. 1920 X 1080
Luminosità: 350 cd/mq
PRODUCTIVA YOCTO i3 4GB SSD120GB
Mouse e tastiera wifi
Sistema operativo Windows 10 Pro 64 BIT
DIMENSIONI (AxLxP): 213 x 70 x 16 cm
GARANZIA 12 mesi on center
arredo multimediale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´382,00 5´382,00

(27) BREAK ROOM   (SbCat 16)

48 / 32 Fornitura e posa in opera di panchina in legno tipo JOHANN di
NP.s-007 OPEN DESK o similare avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 1,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 1,00 183´077,24
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R I P O R T O 1,00 183´077,24

SOMMANO cadauno 1,00 156,40 156,40

(30) UFFICI  (SbCat 17)

49 / 33 Fornitura e posa in opera di armadietto tipo FIN LOCKERS di
NP.s-020 Open Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 920,00 920,00

50 / 34 Fornitura e posa in opera di tavolo tipo TEAM DESK di Open
NP.s-027 Desk o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´058,00 1´058,00

51 / 35 Fornitura e posa in opera di sedia da ufficio FJÄLLBERGET
NP.s-028 DI ikea o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 179,40 358,80

52 / 36 Fornitura e posa in opera di Sedia da ufficio MARKUS DI ikea
NP.s-029 o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 179,40 179,40

(31) RECEPTION  (SbCat 18)

53 / 37 Fornitura e posa in opera di Sedia da ufficio MARKUS DI ikea
NP.s-029 o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Arredi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 179,40 358,80

54 / 38 Fornitura e posa in opera di struttura reception Alpha di Fit
NP.s-030 Interiors o similari avente pari o superiori caratteristiche.

Struttura reception composta da un bancone modulare in MFC
e laminato con luci LED. La struttura si compone di:
2 fianchi terminali; 3 moduli frontali; una bancalina e un
frontale esterno per l'angolo. I led, da posizionare al di sotto
della bancalina sono da 4000 K luce naturale / 4,8W per metro,
12 V. E' prevista anche la realizzazione di un logo adesivo
personalizzato.
La colorazione della finitura del piano di lavoro è a discrezione
della DL.
Il modulo frontale, composto da scrivania con fronte in
nobilitato dello spessore di 36 mm, ha dimensioni: L 938 mm /
P 736 mm / H 1072 mm.
L'altezza del piano di lavoro va da 760 mm a 900 mm.
Le dimensioni del frontale esterno per l'angolo e del fianco
terminale sono: L 736 mm / P 36 mm / H 1072 mm.
Arredi INFORMAZIONE (31) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´484,00 2´484,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 188´592,64

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 188´592,64
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R I P O R T O 188´592,64

T O T A L E   euro 188´592,64
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COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 B1 ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI 104´033,60 55,163
  002 B2 ARREDI SPECIALI 84´559,04 44,837

Totale SUPER CATEGORIE euro 188´592,64 100,000
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COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 104´033,60 55,163
  001 Piano terra 26´183,20 13,883
  002 Piano primo 58´375,84 30,953
  003 Illuminazione 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 188´592,64 100,000
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COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 104´033,60 55,163
  001 (0) CORTILE 6´476,80 3,434
  002 (1) ATRIO - SPAZIO DI INVITO 0,00 0,000
  003 (4) STANZA LETTURA - RELAX 782,00 0,415
  004 (6+7+10) DISIMPEGNO 625,60 0,332
  005 (11) BUVETTE 13´928,80 7,386
  006 (12) CHIESA 4´370,00 2,317
  007 (13) DISIMPEGNO 0,00 0,000
  008 (14) ASCENSORE 0,00 0,000
  009 (17) LABORATORIO MULTIMEDIA 19´934,56 10,570
  010 (18) LABORATORIO DI PRODUZIONE ARTISTICA 9´503,60 5,039
  011 (19) LABORATORIO DI PRODUZIONE ARTISTICA 4´476,72 2,374
  012 (20) OFFICINA ATTREZZATA 4´878,76 2,587
  013 (21) OFFICINA ATTREZZATA 8´684,80 4,605
  014 (25) LABORATORI DI INCONTRO E DIVULGAZIONE 5´382,00 2,854
  015 (26) LABORATORI DI INCONTRO E DIVULGAZIONE 0,00 0,000
  016 (27) BREAK ROOM 156,40 0,083
  017 (30) UFFICI 2´516,20 1,334
  018 (31) RECEPTION 2´842,80 1,507

Totale SUB CATEGORIE euro 188´592,64 100,000

     Data, 14/01/2020

Il Tecnico
SIT&A srl - Ing. Tommaso FARENGA

<P D X= "50 4B 030 41 40 000 00 08 000 16 62 E50 8F 000 7A 05 72D 00 00 590 40 100 08 00 000 05 05 249 4E 54 584 D4 CED 7D C9 722 34 9B 2D8 79 64C 67 F8 847 CD 1B 2B6 A4 03 033 B1 70A 9A E7 996 C4 42 621 A5 B01 20 59 DDB 76 02 201 86 75 2EA 85 CD0 6C AA 652 67 BA 3CF 90 64B 23 94 966 3A 48 BAE 93 A7 3D4 5F CC9 7C 8D D23 72 C1 56C 54 657 15 58 6C9 69 51 191 91 99 B1F 81 6EE 1E 1E 9ED FF CC BBD EB B0 B91 D8 4C2 F7 DE ECE B4 56 D9F D9 9EE 58 F8 537 7D B3 7F3 56 A1 E9E EC FFC B9 FF 6FE CD 37 F55 A7 3EC 5B B1 6B7 B1 15 CFE EE 77 DFB 4B C89 5F F7 2D5 6F 36 73F 0D C4F 42 E7 AB3 8F C5 008 BC CA CD5 4C 16F A9 3E 847 1E D8 6C5 89 C15 CD E2 7EF 66 8F 3AA DF 7F B3B FC F46 33 68 017 AC 55 233 70 23A CB B0 E42 18 48 551 69 AE 29E 06 55D E6 7C 3C0 EA BA F80 01 4E4 33 D0 A03 B7 EB 30F 23 6E 3A9 E4 B2D 41 71 1AB ED 92 F63 83 B58 8A AE 0F6 F0 A7 307 2F B4 E34 09 A08 19 27 178 2B 22 6AA 68 D73 6C 8D A09 D7 16 F32 91 03 EA3 58 7F4 FE 11 CEF 29 B3 A8F C4 85E DD 90 177 C4 9F 18D 55 CE 4EB 58 6F1 64 40 1BE D9 0F AC7 EF 040 DD D5 5C1 89 C1 DDA EE 4C F86 73 069 37 F6 6C3 61 6A C58 2C E2 737 3C FCA DD EE 07F E5 C7 896 E0 E91 3B DE 994 E6 E6 BB3 4D D9 63B 0B 42D 94 30 4BD 61 A9 1E8 E0 21A AE 1C E34 5C D7 71C DB 8A 008 33 5CF 0A 3D 39F 4A 3C 591 AA 47D FC 67 C1C F8 0D CBF 77 C5 758 3E EB0 63 D2 F18 0A 44 426 91 FAE 86 AE 5B0 F6 70 8A5 35 AD BF6 D2 8D4 47 B6 FBB 6C 1E A36 8C 8BE B0 73 844 3F 88 7C3 6B 30 3E6 FC 81C FF CF 035 CCC F8 A1 FE0 1D 98B 90 DE FB3 36 9F FB0 1C 71 AC1 5E 593 E4 CC AF6 42 31 F7E 9B 67C 47 AC 36C 3A 32 8E6 49 33 82F 50 587 D7 01 503 0E 23 8B0 1F 1EF 88 10 410 51 0E 509 0F 36 6FF E7 46E 76 74 4A4 AA D6 142 A1 747 6D 32 578 47 1C 0D3 B7 B5 F4F 5E BF6 CF 5A EE7 D5 D3 336 B4 60F 9C 1C C7F 4C 03 FAD A0 65 A1E B3 251 A1 E3 58A D2 DA 465 66 73F 6C FF FC7 B4 77 8F6 EF 3F 0A8 32 110 18 F7 D6C DA 03 9F8 F9 F7 23A 35 81C 55 3E DEC AA F1 901 37 D6D 2C E4 791 CE 5E 757 B5 D1 02F D3 A91 D4 58 271 36 10 B73 C0 C81 96 54 036 1F 4F 909 63 D3 FB8 F2 48B F5 AF FF2 2A 2F 8F4 08 F90 84 99 C02 49 E8 FAE 7A 58 9DB 03 86A 3B 01 90A C4 10 B02 93 229 C2 19 205 65 EF 2D9 8C 3B 11F 72 21B 29 E7 6C3 B6 4D F82 EC 22B 92 49 8C8 00 5F 602 09 BE 622 8C A87 61 6F 848 65 7E 81D 96 366 87 96 138 74 08 C3C 91 59 721 C7 057 CC F1 717 95 BB 040 B8 B73 EA CA 9B2 29 CE 264 8D 3D B53 D5 2D3 0C A4 038 02 DA 62D CB 2EC 20 E2 B81 00 B6 643 9F 63 3E1 59 ED8 BA E9 D20 13 30 1B4 16 2C4 1B 24 DCE 66 F1 EDA D2 32 CC1 42 3B9 80 3F CB7 6E BB 4CF CA DA0 B9 75 2B1 51 8A 1F5 3E 16 092 98 04A 61 33 9F0 9D 7F 56F 01 28 8C4 82 002 EA F2 086 56 3D BF3 C4 C3A F1 87 515 FB B3 80B 67 C8 F40 22 851 38 F6 519 45 D2 0CC 59 0A0 A2 CB 233 B1 0B 0C0 6E DD DD3 15 0FC 0C D6 4B1 47 11 60F 80 526 CD 09 9C2 28 A0 0E3 9A C9 DF6 82 740 C4 39 483 39 01 391 63 31B 67 1D 09C 52 57 D13 49 91 07C 2E 269 9D A2 63F 95 A8 185 D4 636 45 B9 EB0 EE 6C 16D 80 E3 C3A 07 D89 E2 D3 FC9 71F 5F 66 CCB 0E 436 81 19 E00 91 3B 17D 1D FF FF2 B7 FF8 67 07 084 2B 3C B8C 16 8FC 61 3C 237 15 E6 09E EF 59 77F 0D 0FF 80 06 402 6F A0 168 94 3C8 12 0B 172 2A CD 81C B2 65 CCE 7F 5DD FC 09 613 80 88 F72 07 B90 24 49 F75 04 44 013 04 08 47F 23 130 E9 2F E92 F5 35 3A0 41 006 C1 84 13F 9C 4D 851 F7 88 053 D0 9C1 80 D2 0E2 48 69 34E 9A DF1 7C 92 E09 9A 82 907 45 89 059 F7 117 40 09 430 82 42 AA0 5B 0F 806 EC B99 2E 41 260 76 B9 C70 60 83A 8F 44 21C 25 89 4A7 CD CB 2C7 82 005 09 0B 801 25 5F 4C8 02 4E0 6A 0E 731 BC BA 6B6 9E CE E90 16 BCC A1 F9 18D 5E 03 09D 18 A87 6B 08 286 A4 E7 4D4 53 C4 61A 0C 509 6A 87 993 BC 14 383 9E 64F 26 28 C91 2C 16 B11 BA E0 310 15 0F9 BF 30 468 0F A1 430 11 C27 AC F8 3A8 C8 8E 8FA 97 5C E74 8D D58 BC E3 42C B2 8A 766 46 87A F5 60 EB5 9E 85 A1E 2B 89 E09 37 801 30 FB 800 72 5B F00 8C F88 83 F4 3EE 84 F1 A04 80 3D 6D9 BE 677 D8 11 EF2 52 1D 90E 57 058 3F 78 042 4E D2 3BE 24 EA EE7 21 CAB 46 65 E35 A0 46 263 26 221 F5 8D 847 4C 80 244 72 A5 85A A0 2C5 0E 37 93C F6 13 723 B5 C20 B7 FC 03B 0C 84 648 8F C4 4B1 13 255 8A 67 F58 C4 8B A21 20 6C 2FF A7 463 13 4F 285 91 0C 020 13 924 FE 91 7A7 8E 70 9A7 32 58 C89 33 444 1B E6 42F A8 0D 927 B0 318 B6 AF 0C1 1C 91 920 0A F0 F15 BE E8D FD C2 A22 4A 04 6E9 2D 1C5 04 A1 3F4 D4 E0 AA4 FB F9 9DC C1 871 3D 94 312 7C 09 CC8 B5 C8D C8 4C C02 B8 95 AD7 4B 8A AA8 D4 F47 D4 B0 A6F 7C 0E C13 72 DDE 02 01 EC6 E9 7A E1A 42 A0 D0E 17 151 39 1C AB6 644 C2 71 BC7 C4 B61 F1 42 803 35 1F B52 A1 AD 4DF FF FA8 F7 FF D9F FF F8 4F7 FB 525 A5 67 A30 3C 88 7B1 47 B0 0A2 D8 178 9E 20 B41 22 EA 4B7 01 71B 62 7E 464 50 BC B82 06 D7 C66 C5 0E2 A5 98 063 35 0D CD5 0D 338 FD 74 A00 56 5A 475 6D 92 329 87 205 72 09 686 26 0C 920 43 2A9 21 3B 731 B2 B2 3F8 F9 32 9DB 60 AF3 C4 1A D5E AF 82 5A5 FD 2B6 51 EB EB3 08 6F 1E3 06 31 EA8 DC C76 63 D3 18A AB FF FE3 EF 47 25E 39 38F 01 BD 20C BF E0 BAC 5B 728 32 84 F87 B4 45 85B 42 60 5F6 64 46D 68 C5 AEB 7B CE 45E 05 1B1 EB C3 03E 43 20 115 CD C6 4E9 DA 939 83 C7 0C5 92 65 712 7A 9D5 A3 55 8E1 BA 51 F2D C5 56 89B ED B7A 3E 4B 2E6 CE AE 83B 0A 4BD D9 9F 702 79 48 401 AD 0E 5B3 D7 A5B 5E D5 459 0B B1 ACE 2C 872 E5 73 C33 AD 41 06A AD 68 0B5 A4 5B8 C2 0D 657 DC 0E 83F 32 564 06 B7 A1E 97 A5 1D2 70 27 4CF BA 805 B3 A4 D8B 03 C3 77D 62 ECE 74 62 127 E7 BB 751 1A 64 FC3 9C 6B8 37 EE EAA D3 1A E6A E1 AB5 6E 27 BD6 C3 6D 3EE 80 4D A2D C4 5DA BD 67 75E AB DA 408 70 CCF 59 EE B06 AE 72 DDC 05 5A 3A6 C6 DC7 4A 68 D31 4C 33 856 D3 D9C E9 F5 5B0 93 C2 81B B9 B2 3E8 C9 453 6D A6 B71 45 4B 07C EE 78 2BA 81 96E A2 2C 097 FA C5 BA4 A1 350 E3 A9 872 86 2B BA9 47 8A AF5 BA A38 13 91 AF5 00 41 895 3B 11E 29 10 95B 42 3D D38 D2 4F 4E4 F9 700 57 8F 06D 3C 5D B5D 77 609 30 3B 13D 1D D0 EF9 AE 1A 6A3 90 EE4 C9 BF 526 CB BD D4B C7 0A9 E1 96 F7D 09 E0 78B 75 C0 138 DD 092 6E CF 2B2 77 25 79F 68 7AE B5 E1 ACE 42 C9 4B4 15 A9 AD7 23 6A6 1F 1D 915 009 AF 5B C7B D3 5EB 93 F9 A41 7F 19 80E 93 2C 70F 43 C43 06 71 DE5 E4 81 9A4 60 835 CA 0B 003 75 AC 3AB 81 09 377 8C 45B 9E 58 024 A5 D4 1BD E6 8F9 BC A2 76B 79 91 93D 49 17 7BA 55 6B7 99 24 780 86 93 22D 6B AB3 B4 56 158 FD 68 D53 CF 8F B32 69 D49 2B C3 ACF 50 6F DDE 2E 476 96 4A 304 73 AA 91F AA C9 646 8A F78 0B 07 B9D D6 4E 615 AC A46 5B EB 0D4 72 D7 CF7 6A D0 F8F E7 B93 BD 4A 34D 98 36 CF0 1F 7C E68 B4 D62 91 65 53B A5 EA 0F6 E1 ACC 66 7D 98C E9 72 99D AF FE 044 AF D19 08 C3 DFE 87 69 F43 A9 BE6 17 9A CC0 54 A7 510 1F E3 FBD E4 56F B8 8C A46 CC 83 9C2 07 B32 B9 83 8FE 8F 4F 66A C8 BB 848 A1 BE2 8D AF 398 F8 EA F0F 0F 561 61 1D 0E8 6B 78 BFC 70 FB D5E 12 11B F2 D7 838 91 4E A2B B2 295 A6 4F 4E8 2B C3 453 AE 4A F08 17 09D 49 76 453 5E E9 FCD AF 0F0 F5 61 611 D0 E9 04B A2 45 46F FC AF0 90 0D F9E BC 14 40A F5 055 C7 40 337 9B 16 5CB 01 1F A4F C1 CA4 5A 3D 6F7 D0 23 66A 3A 5EF DA B2 AAA 82 C9 11C 86 EF 843 35 E68 26 A9 497 0A AA 604 50 190 82 87 5FD C0 E5 2C1 0B 88 101 E0 F9A 76 57 82D 19 5B E35 E5 D9A B2 D3 303 FB 5B 503 F8 E6 484 DE 365 4E 2F 737 A9 9D 3CB 9C 5E E6F 43 CE6 B4 B8 942 59 5F 50B 33 8A4 42 DD 995 46 C7 5BB B4 36 B32 94 06B 5A 43 41C 48 BF 291 6C D76 52 BC B6D A9 DA C9C 3D D2 9F6 6F 5FD A9 AA 474 76 47 F9A F8 8AE 10 EB 9D7 93 D6 8E9 2D 1E 056 79 28D 87 01 65E E1 72 2EF DD B70 75 E1 C19 55 E8 637 23 A7 25C 31 875 78 AF E70 5A 66 50D 65 173 56 FF 216 DB D7 F56 2E 96 718 78 CDB 19 C2 424 513 6D 48 D4C 8F 7CC 0C A6 FEE DB 93 C9B 7D 2B 56D 07 96D C8 3B 1D9 1F 8F 0E5 91 83B 2C F2 296 48 2C B31 25 8F 5F4 B2 DC3 EC B6 83B 1A CC 9B9 86 6F9 D8 E3 F36 BB 49 07D 8B BF 2B3 E3 606 81 E8 B23 C2 EA 644 A8 B77 EA 91 8AA 71 C4 58E E9 39 990 33 A81 15 BC 233 8E EF 1D6 45 847 48 26 ED5 31 C6 8D4 2A B9 CF4 99 5A7 24 34 58A 42 A1 35A 78 A91 ED D0 BE0 7B FC 79F 86 CB 85A 38 8B2 2D 36 D15 E2 D8 C7A CA BD EF5 9E 387 51 10 CE2 43 29 371 6B 1FC 25 43 370 13 A4 6AE B5 09 3CE CA B3C 41 82 327 40 3D DB1 6F 149 5B 7D 1E8 63 FF AC1 98 F5 C31 F7 B33 9B E2 7CA 1D 89 11C 78 EE5 88 D9 92A 74 44 A84 AD DC 055 A5 61E 4C E3 2A7 37 72 8F3 71 1D3 34 5C A61 FB FD 93F 29 1A B8E 1D 6CE 15 01 68A 73 00 A28 5E CED 2E 2C 88F DE E2 F83 47 84 847 74 3C5 C7 90 B97 B4 9F A29 7E 575 CD 9B 274 FE 84 54D D5 C0 DCE 54 315 59 05 700 29 DF 7CD FE B1E CC 17 4C4 FB F4 A23 E8 7D 9D8 71 E0A 3C FD CA2 18 64 6C0 11 A74 44 00 B06 E4 60 15C 43 5B A7A 56 AD1 38 C6 0DA 45 B6 2F5 F5 533 5E 71 CF0 11 71 660 64 15 348 B9 339 83 AF 4C6 40 97 9AF 70 8A9 E6 18 6FE 86 DD BBB B6 48 A33 E5 597 C3 DB 6B1 99 A3 D30 72 4F 57E 0E 99B 60 3C 8C6 F1 BF 751 C0 C91 1D C0 F26 F7 C3 089 F0 62 270 99 550 C8 B3 292 79 D5 797 F9 D89 58 F3 3AB 71 70 883 04 29 E32 7B 610 58 15 B4A 5A A1 535 8D 4D8 4E 73 3CE 16 2C 91E CE 5D 385 7F 1B5 BF AB E31 E8 25 2DB 5B ACD 56 B7 851 B2 D6 BEC 05 39 445 9B 70E 9E 2B 736 AE 6D 78D 26 2D1 9C D4 06E 43 BD C5D D6 10 C59 78 B3D F7 28 07D 292 00 03 029 60 F54 88 97 4E5 45 7D F9C 57 AB 15D FC E85 BC 6C 25B 6D 15 51E D4 D8B 28 57 3ED E6 96 9E1 F5 EB D61 0C 1F3 91 77 CAC B0 3C 590 75 905 E1 8C 5F3 D1 97 2B6 BC 78 BC1 82 21F FE 8C BD5 D5 9E 29E A0 203 66 3E DEF 5F 1E ADB 32 5C EC5 16 F9F 2C BF 3D5 88 EB DEA E7 62A F9 69 B5B 24 B6 66B AA 2B 700 66 497 0E B8 8DF C6 18 8EC 7D AFE D4 27 AE4 31 90 5E5 CB B1 14E 52 037 3C BA A6A BE E6 09A 5D 40 3B8 3A 92E D7 15 281 9B 41 108 77 9BB ED AF C4D DE 6D E6D F6 D2 EAC E7 D71 4E 7D 7C2 A5 84 ECF C9 8A8 AB 81 872 58 04 C1A B8 EB 5BC 6B 581 13 16 4D2 72 28 480 F4 AB4 F9 C6 8A1 A5 5A 1C4 6B ED BBF 61 6DD 9C 34 8EE DD DE 887 17 407 78 80 B72 F6 D7 974 A4 5A 4AC A0 D78 A6 94 5E5 DD 7A 4CC 19 899 93 F1 40F F6 8D 9C8 48 51 172 37 C26 BC 8A DA8 A3 1C 148 30 9C5 B2 D2 698 DA 5B A46 9F D5 665 66 E55 FE DE F7D D4 C1 100 90 A71 73 73 042 10 7B C03 B3 57 CDE A8 A45 51 7C 118 57 20 128 4B 246 B6 82 8FC 0B 8E 67D CF 81 B71 AD 247 D1 0E 9BC EB 8E 5F5 62 98E 20 8C 03A 99 F0 9F4 12 A5 941 91 0D0 50 C2 C02 22 4A 2A4 07 F04 DA FF F9C A5 3B 138 72 8F F2E 73 E06 2D FA 4CF F7 99 F49 81 DA E83 74 1F5 BB 08 046 83 20 EC6 08 323 C1 73 3E2 77 BE 0B9 C3 37 C20 12 AD3 94 02 AFF 56 A3 7FB 03 0FA CE 38 DBC C8 E1 C2B BD B8 02E DC 3F1 EC F4 7A1 80 53 FD8 BD 28B D0 6D 0E6 7B C4 D33 B9 FB FBF A6 172 14 C0 120 D4 55 67C 88 6DC 0B D9 100 3C 03 E47 8F A8 752 F1 1CA 9F 56 A9E 7B A0 6A2 34 FA2 5B 41 3A5 84 23 E92 62 1E 6CD 74 130 D6 F8 96E 24A 6A F6 B5F 1A D35 98 F5 F02 D3 2B 70B FA EA D81 FB A0F 32 BE 06E 13 E0 079 D0 D80 27 0D 41E AB 2A 81A CA 52 3B2 BF 1A4 84 7A A10 AF 79 16A A1 BC9 07 81 A74 BE 34 9EB 21 E7 782 A7 416 70 D9 ECC 2E 98 3FF DC 0B3 66 4E F63 2C 1C 7EC 7E 69 F86 43 DEE 04 3E 667 70 D7 CBA 3D 0A0 F2 35 B45 BD 3B B00 2A BE EB9 D6 7AE 25 6D 43A 9A D1 2BB 92 528 A3 DF 4B5 82 2A 56C E9 C2 6CA AA 9E4 E8 F6 BE3 4C 4B 31E 77 02 F16 E2 F0D C0 CA E90 08 B6 E9E EB E01 67 5B DD8 8B D4 168 65 41 B6E CE 875 92 D2 81E 66 14 CDD 3B EE8 09 D4 00F 12 91 5F8 52 BB 7AB 3F FEF 35 F5 EF7 0C D1 FF5 4F FF0 FF 82 C70 04 D9 E68 95 70 A1A 4A FD4 9C BD 18A F9 8E 4A8 FE FC8 C8 75 F4D 88 12 5C3 C1 1D 273 C4 D07 56 B7 3D0 51 55 8ED 3B 6D1 8E 01 18C 4E 01 7AF 96 C6 906 67 54B 31 27 896 D1 EA 0DC 1E E5D F0 86 648 A3 53 CDB 1A A3 CA6 7A 09F 6C 18 488 F8 43 ADE 6A CA4 0C FC 4EB 76 0D 6A7 5C EE 9F6 4F 8B6 E3 73 B3C 0F E6 6B1 FB AF2 28 C4 915 45 49 DDA 87 82 911 44 A49 A1 9C 142 AA 97 F82 5A 7E0 B1 C3 64D 37 AE 786 84 B6 CCE 7C 0A6 CD 36 8DC 33 72 DE5 03 92B D1 B6 B83 4B C6 FC3 05 07 E0C 07 22C D5 5B 176 33 3E 54D 7E 7B AB0 CF 575 3E 44 100 2B A6 A18 8A 465 62 C6 5C5 72 56 AC6 4C 56 A56 3C CE8 A2 76 A00 72 0B 4E4 F8 A09 E8 C7 41C BB 32 3B9 C1 A6 DC9 72 D98 FF 39 30F 89 42 0D0 1A B9B 34 66 8CB 79 B4 865 32 7F 368 35 B93 BC 41 868 3F 89 ABE 44 941 46 D0 622 94 C4 B82 4A E7 8E6 F5 912 10 08 DB4 11 88 489 BD F23 E4 14 C82 87 4E BD9 79 CB 596 C5 0C8 8E B3 710 1BF 75 15 DCE C5 B33 A5 1E 20E 03 46 970 81 CF 1E9 79 ABB 36 4F 2A5 94 59 5AA 1C C6E BF 78 07F C6 4A C50 68 46 904 D3 F00 3D 3E A6F 34 33 33C C2 223 C3 A3 A42 C7 BC 638 FD 3F 92E 3A 13C 82 C0 C8A 8F 62 11C 13 D0E F7 58 C46 F1 D3 B02 9D D7 0D6 36 FCA 86 06 3B2 96 A1 42F FF B7F FC 27 C16 0A 57 389 C8 2E B80 CA 818 DB 1E DC5 26 23 1F2 68 0D5 9D 7A 13B A9 F4 E05 10 14 B40 F7 7EC 20 E0 606 B4 87 B5B 9D 58 F49 90 3CD CE 85 832 78 AD 471 29 3EF B8 18 520 21 98 09D 2D 81 763 3A B13 3E 5A ECD DE C7 E24 11 DB5 48 CE 65B D7 2F 93D AB B0 314 87 B6F 8C 11 F02 51 60 112 1D 7F0 A8 62 48C 08 8F 891 CD 06 145 E8 5FB 9E 2B 0BD 5B EE 59F 29 446 14 E3 818 4F 73 19E BA CB 4E9 BA 1B7 66 CA 037 49 80 678 C4 0BE 3E 82 778 0A 8A 05F 6D 4C 7F3 5F EA9 04 B1 0D9 C5 4C 06A 42 C6F F1 31 8F3 1F 25 D72 7E B5 AC6 9C 572 79 C7 FC5 F3 9A E3E 56 02E 8E 52 34D 3F 32 344 35 B4 F9A E5 4DA 45 9F A34 A4 09 00E 78 11D D9 AB 348 A2 72 E22 3F 60 954 A4 298 88 4A 3CB 19 47 F29 A1 4B0 E7 6E F32 D1 71 C4E 72 41 D0B F5 CD6 60 EF FC9 0E D8 247 61 C76 59 A7 165 C6 10 53E 1B D6 0B4 C7 AF2 56 4F C3E 19 99 A1C F1 32 3AC 6E 7F2 85 43 93F 9F 3A 340 8E B11 3E 15 089 9E 25 610 57 E7 668 68 1A7 03 A6 884 EC E2 72F 9C 052 9D 3C 850 26 F4 D84 23 8A 6C8 5A 184 27 47 FB4 5E 8B A52 AE 1E1 72 BD 5E7 43 D7 954 D7 45 DF9 E4 74E DB 1D 0BA B3 C7 747 68 BCF 10 A1 BEA 77 C7 79B A9 3E F26 3E B0E 4F DD 714 BD 04 9A5 4A E50 FE F6 33F 7A 5D D8C 00 69 205 A8 8FE 91 41 E11 FEA 3D 8A 12F D9 C10 57 28 521 8D E9 5C9 FA 83 C0D 4E D83 5D 11 F97 2B C6 F3A 1F 8EA 26 8A AF6 E4 BF 11C B4 1B 3CE E4 CF7 27 02 F74 31 F6 843 88 C82 6B 0E 5B5 3A 77 A71 88 4D 391 6A 240 1A 18 E37 0A D7 C5D C4 0F3 65 35 059 00 BE DFB F2 D1 28A 25 309 63 E6 47E 8D 0C 414 18 F09 45 6A 854 CF 74 562 E5 63 40D B4 885 0B 03 69E 68 67 3AD 46 AC4 15 E9 A97 36 20 F79 08 54 383 05 8A0 17 3C F90 B0 41 3FA 93 89 406 A8 241 C6 C0 4B9 C0 E4 4C7 63 412 70 2B 93B 93 8E 78A 09 8C 7F0 53 206 0B C6 3A4 4E A0 C00 5A E6A 2E AF 38C 3B A3 CEE 3B F5 443 64 964 11 68 26B 4B DD 00F D4 817 53 BA 423 E3 8B F94 B0 06 00B 27 1A2 3D B8 BF1 10 6E 8E7 13 B78 32 57 8E4 D9 E4 B45 69 21 121 8C CC5 D8 06 6D6 A3 61 3A0 01 D21 B3 90 D0D 9F 19 DB9 8A 48 998 73 6C4 F1 DD 406 67 71 841 CF A91 41 10 27E 30 1D 455 88 25 FCB B0 CB9 D0 06 98A 55 AD ECC 8F 271 3D 4E 622 CC 3A C0F C1 0B 311 00 53A F1 50 840 78 5F 481 E9 4F4 63 43 2F3 EA 34 5F0 78 93 483 8F E80 48 E8 237 D2 F1 E63 46 AC8 B8 4D 784 CC A9 100 25 9F 9F8 0B B47 FC 6F 606 80 93 199 AE EEC D5 10 B9A 10 4D 82D 1F EC 1DB 2D ABA F7 95 81F 27 AE 3FD 64 99 4C9 6C 047 60 4F 374 E4 AC F48 31 3FD 98 4B B93 4F 8E BB2 19 78 BF6 AA C47 E4 5B 78C 45 3C 926 06 14A 86 BE 668 FC 04 CF9 B8 FA 8CB 8E A74 03 66 74F D0 39 831 01 EE6 1A 4B 442 D0 8A F02 24 B6 D86 88 487 0A 47 258 A4 F9 81E E7 830 C6 1C 789 8A F2 44B 88 97 E96 E2 9C2 73 F8 C6B D4 13 6C1 F8 32B 0A F5 5A7 9C 96 1AC B9 66 95E BC D89 FA 75 968 68F CC 56 231 5B A17 D5 CA 1A3 80 87 323 F8 83 D46 57 418 45 DA EA6 3A 81 8E2 BA 0B4 7A 22 37A F4 7F 0AB 51 29 9D3 E2 3F5 4B D7 D69 14 50 80C FB 21B 25 8D 1BF 72 EA D73 5F 25 94E 71 B8C 6D 41 6F6 0F AC 7E0 5C 69A FE 3D BBB 96 C8 D1A B0 EA 853 61 AD1 A0 21 49E 5E 8E 6EA DD 859 97 7F 270 4A 75 818 25 46 075 0C ED0 BD 4B 692 4C 41 2A0 DC 919 1B FA C19 46 80 F1A 82 85 1C4 6D 3A6 C6 0F 59B D5 5E B75 8A 50 B8A C9 F43 D5 08 4A0 31 1F A8E 22 3DD 9A 57 E6A 68 F7 BA0 10 33 9C4 16 8AA C4 27 A9B 43 A3 3AF C9 DA1 15 34 4D3 BD 37 F37 E0 2A EB0 CC C11 16 6E FF8 CE 94 5BD 72 A81 74 F3 506 65 78 BB6 F8 73 E26 5F 281 EB 31 FA6 70 5D BA8 78 E3B 2D EA 1F7 E4 A7 528 5D E0 BAF F2 0F8 59 42 7C3 94 8B D2A 51 D59 18 ED 13F 1A C3 AA3 09 99 BA3 E6 76F 02 88 5A0 74 5C 7C4 E3 4AA 6F A2 D1A D1 D9 168 FA 06 AE8 FA A3B 9F CF 7D6 79 A8 838 58 DE3 16 B8 FCF CA 9A F6A E5 49 1EA 7A 042 28 E6 19A 1A A9 728 30 AAB B3 57 D31 8A 03 EF5 7C A6 170 C9 46B B8 36 117 1C C4 548 E4 A55 7B 4B FFF EB DF FED 70 16 9A1 E8 156 40 27 4EA 49 3C 95D D3 A11 09 3A EC1 0E 55 101 70 8D 415 AA 0EF 92 D7 928 E1 0A 3D6 0F 4D 453 23 50E DC 43 2A4 0F DD 103 15 188 D1 A1 F54 8E 90 F2B 24 14 1EA E9 E90 C9 24 EC0 C2 10 E32 C8 D53 11 A3 956 6F 01 40D 36 73 0D4 8F 327 52 8B A9B 2E 67 31E 03 188 EC 35 DCA 0C 85 309 11 E2 054 65 6B3 22 F8 C8B 69 2D 31F 91 171 2C 76 6E5 9F E1 453 49 D9 E46 59 510 7F 8C 465 43 69 ED1 B2 ABA FE EE F28 E2 2D 6F4 5B C2 1DA 6D 4CD 2D 37 7FD 7E6 3D 06 E5D 20 025 AD F3 64C 29 33 ED4 7C 84 CF2 41 07B 85 7E 893 05 05 F73 CF F08 56 41 FCA 58 C4 8F8 DA AD 403 28 096 E6 76 304 67 F8 E8B 59 973 0D 31 CB0 81 CC 682 A7 DE 6F5 76 11A 3C 16 869 A5 44 309 86 608 D8 0A 8CD 30 1C 5A2 C3 DB 1CD 53 972 C1 28 630 FE C4 934 95 909 06 CC A9B C5 B3 145 E6 33 0A8 41 967 66 19 898 8D 0F 396 38 EEF F9 94 2F0 A9 82 220 8E C8 0CE 63 142 26 08 50C 78 0B 655 02 36 270 11 75C FD 77 D05 6A 66 058 46 5CE E1 AC 07F CA AE 833 14 64 5F6 36 B62 9C 58 EEA 59 BE 30E 11 645 B6 A1 310 EE AC E5C 2A 30 986 32 95A EC 87 9EA 62 C3 781 5F DC1 B0 A2 EA1 44 C0 649 8B 30 A2E 15 6C8 B4 04 149 AB B3 180 35 C49 E9 99 C5D 0C 6F FC1 4C 3A B8F 81 1B3 B9 30 147 CC AB 7AC 78 46F DF 91 666 B9 42 C01 7C 8A 684 FB 1EB AD 8E C60 6E 17 F76 80 A8B 13 A6 AD0 F0 AA F8B F8 66 908 39 644 8F 63 BA3 93 F7 097 30 853 22 24 920 57 40 BC6 69 24 4A6 74 CA2 E2 95 9C0 44 E6 DEF 3A 482 68 4F 63A 9B 76 1C3 67 AC D16 57 A55 2F 9D C29 B6 67 7D8 3A 3A6 F3 53 B26 BB AF 14F 5C 73 87B 4F 8B2 7C F4 82E AC DD 5D4 3B 950 E5 DB AE6 AE 8A 040 99 EF 4BF 17 06E B6 BF 374 73 DB CD3 A9 D7 D97 9F F46 CF 14 2CF BB 1C 202 D0 D6C 77 63 1B1 27 2C 447 2D 7C DB6 A0 539 5A 33 0BD 83 A3 524 B1 C2F B2 7A BA2 29 C8 142 16 4C EF2 80 5A1 8B 1A B8C B5 9B 55A 62 AEF B1 A3 42E 6F E9 4EC 53 0E 88E E9 445 47 F5 CD6 E0 BA B8D 7C EFB B1 A5 632 79 82 94E 85 11 C12 D1 466 5C 7A A7F 41 3D 72D 30 03F E0 29 C2E EB 4D 568 22 61 836 61 013 F2 9F E08 C41 CF 57 E29 11 607 D1 27 1B2 BF 91 4DE 84 C0 991 18 9EB AE 39 4EE 8F 3C 601 51 C54 81 A1 080 21 97 927 30 35 1F7 6D 162 33 01 1C8 8B 99 EAB 24 5CC 48 11 45F 82 F6 784 27 21 3FE FD 2FF FE F3 FB3 92 86 0D2 0F C2C EE CE 683 19 6E E9F D4 2E D22 B3 8EF 96 04 3F2 09 BD AC1 C4 888 14 DD 9D6 EC 29 570 90 56 1D1 4F 13E 80 58 26E 10 32 408 AD 811 B9 D0 12B 7A 77 A21 59 BD 230 E2 BB4 74 DA 4B8 D1 C1 A30 70 5C 20F 14 13E AA 5B 33D F8 16 B99 7C 919 60 6C C8B 19 3C 662 D2 F6 9A5 E7 E49 9D 2D 7EE 3B 12 D3D EF E2A A6 95 599 CD 77 36D 77 1B AED D3 1D3 96 2B 2F4 CF BD 532 AD 513 A7 D5 6E6 E3 DA 4DD 5F 02 3FE E4 0FF 32 C9 18F 47 95 803 84 FB1 EE 9F 7B9 76 6B 78B 0F F4 FAA 0E AD4 1B C3 6FB 76 0D DC7 98 489 56 AF 119 39 8D F5B 59 B8 088 A1 D36 D3 13 4E2 73 34 C79 16 D0C D2 89 31B DA E0 D52 6B 8E 064 FA 68F 67 C6 F9D 06 C8 F2E 7B ED4 EA 39 B9A 53 DB 78A 36 A9 2D5 6E 6D3 19 51 931 DD D8 7B1 FA BAC EE 56 963 C5 59 94D 7B 83 8CC 70 56E 0C A6 461 40 57 20A DC A07 6E 6D C53 D6 3E 6D1 E4 A0 928 1D 162 8A 16 046 34 1B 3BC FF 524 77 C8 821 19 9A D81 7E 8A D01 22 0EA D1 EE 683 19 54 71C E6 FB 3EB 11 EF0 04 0C CC7 54 AA F13 84 319 D3 1E 9F7 2E 1E BC4 52 FE D9E 82 EE2 B3 03 540 7C 56 2BC C0 2E9 73 C7 8E7 52 81 C80 41 43 36C 82 B94 57 45 56A ED 25 D80 E2 142 E8 CD C05 A2 05 F75 C4 EA 84E 3E 9DD 42 54 DAA 6B D5 C81 DC 304 AD EE 639 C6 0C 7CF 4B F1 58B B2 706 1C 82 FED B2 D5 D60 E9 BA4 CC 16 8F0 37 00 F29 B0 44 0B7 14 C6D 1D 69 5F7 CB0 1D A5 759 84 25A 7E 8A 727 45 4D 2F1 AE 5A 27E 4A 7EA 90 07 30F E7 B6 DDE D1 5CE 79 8C C24 2C 77 EE0 97 3A BE6 7F D13 FC 7B A91 B3 00 AD0 2C 6AC 83 17 853 93 D7 6D3 52 AB 5E3 FA 7A8 52 D0 2CC CF 62 A36 62 52C 64 C3 D4E 5A 51 6FF 47 D0 D08 97 EF2 9C 2C CEB 57 B7 3E1 47 768 03 E1 C6A 41 98 07A 4A A8 F87 10 9C2 9D 5F 198 9F ED 1D3 2A F78 CC 3A 183 38 00 7D3 51 F7 03F 58 45C 1F 7C 367 34 0A 992 22 4B FA1 7C 784 CE 54 578 36 64 BC4 F3 D09 F4 76 28A C2 75 A4E 04 CB D8D F4 5C4 5B B4 752 75 C9 39A 35 EC7 40 0B 57B A3 AE 5F7 76 24 CDA BB 020 28 0A E94 C4 DB EAA 01 CBF 87 86 960 E9 D7 79B C7 4A 5A0 0F 71E 02 6F EFA A0 0B 744 0D 1A7 0B 30 E2D 39 1F 212 BD 53 A4C 49 20E C6 F3 E27 F2 21 464 43 1E9 08 0C DA8 D6 CF 168 E3 12 ACE F8 686 02 B7 6A4 75 E3 907 57 C3A 78 99 AA2 04 8D A94 9E 21 0A0 47 9A3 49 AD C62 54 10 635 71 D20 0D 3E F77 48 7F 358 03 E4 07F 16 B22 80 C3 989 4B CD 098 24 5A3 C0 49 8D0 2B D8 0D6 C0 6B 964 48 EA9 F4 E5 9C6 90 0C D93 0A 312 95 7E 6C0 69 85 B0D 1A 76 4D0 2C 76A 2F 53 280 44 8C 2BA 71 5D2 B7 44 B88 73 84 137 63 44 5AA F8 AC1 12 B9 4F2 66 C0 828 7B 22 B80 87 0E0 1B 90 E1E 01 73 4B8 93 6C9 CF E1 2E0 6B 85 636 D2 DF 0CB DA 6F0 BF 07 D7B CC F3 7A3 8C 536 51 CE 795 F6 E9 948 38 C8 3D0 92 915 50 4C E02 A8 4D 391 FB CF2 2B 09 09E 01 58 EEF B2 40 E69 C6 53D 73 2D 9CC 51 7C AB5 CD E18 8C 45 DF7 58 19 7D2 98 1E 8C2 E6 393 D8 23 DCA 65 FD F48 50 2AA DD 87 4C1 4D A6 9AD A7 7B 909 E0 EC3 29 8A 8D5 922 8A B7 F5D 43 FFB 78 3D 167 C9 C7 577 20 AA 618 43 47B E4 CC 2AE FC B8 085 FF 4BC D2 FE 3C9 B0 BB 995 88 06 A67 CB DF8 88 28 884 AC 5D 09E D1 1AB 83 60 A02 D7 C0 EDB 71 21 55A 65 149 FB DF 009 86 D0 06C 25 3E4 8E DB 057 E9 07 879 EA 02 E35 1C 854 9C D9 1EF 6F 4C 316 4A D36 37 49 8E3 67 64 281 AD A2 6F4 6D B79 98 63 E36 9F E4 10E D9 D96 EA 6C 009 2D A1 BB3 E1 A0 736 8E 042 56 A2 909 16 DF 4D9 3D 79 3EE 0A F30 2E 9B CB2 F9 BC C7D 60 DDC C7 97 68F 09 13 32F 17 DC 68C 92 513 4A 01 ACD FB 2A 735 D9 6B6 81 9F 82F 3B 34 6CE 98 8E F2D F6 5AF DE 1D E0F 3B AB CF8 EE 806 DE 81 55E A8 18 C57 2E E1 550 E0 ABC 94 BF 7AC AA 15 2B7 4F 57D AE 09 8C6 76 01 8FA 88 E9 853 07 B0F 34 63 606 84 3F AC4 B5 EDF 8C 94 763 38 E5 092 1D 17 786 F2 BA8 AF 2F 644 C3 91 1D8 1A 295 BD 94 3BA 77 8C 6AE 86 E7 B93 13 BA4 BE 4B 863 96 3E 618 00 2A3 16 3D 640 9C D2 277 5C 0E AAC D7 985 16 6D 705 66 C0 A0C DD C80 DB 42 DA0 4B 6F A10 0F 1A D1B 11 4D4 87 6C 08E BF 0F 8F6 A7 335 6A EB 0F1 39 7B 052 FC 2E C6C DC EE1 C5 31 C27 2D 57 0B2 2F C0C 4D DB 856 7B 3B E46 B6 8B 244 46 445 C4 84 329 62 65 E61 B8 0C E3D 67 F8D 5D B9 22C 52 ED C2A E1 BD1 3E D9 FD9 2B 00 084 6F 4A A40 24 0B7 74 8B D90 1F 7C 9C9 FC BFA C9 33 B26 B8 D4 DA1 1D FA D60 71 E00 CF EE 8CD 09 9B 1B3 09 EC0 C3 CB 20D 17 77 C06 A1 CA B50 09 6C1 8F 48 E3E 3A 68 556 52 EFE 90 56 782 0D 0B D25 86 67 7A4 96 3AF DA C8 66C 0B 4A FFA 49 018 8E AD 5DC C7 38 23E 54 6F 7C9 FD 03D A8 CF C82 196 96 32 560 A0 E9C 15 E9 ED1 88 D9 8FE ED 0F B92 5A 414 AE 37 9C3 B4 A2 8E8 C7 CB0 37 5C 8E1 C6 25 7D7 87 ED 467 D2 F1F 01 F5 EE3 BD 02 4D1 73 BF5 04 BA 1E6 DF C3 1D4 DC 75 B0B 5C C93 AC 0B 8E8 FA 3C 632 91 B6A 20 49 4C7 6B 48 15F CF E8 027 52 F94 A7 06 28A 8D 70 C98 E3 7F4 3C 53 F17 F0 BB 345 58 D5 D3E EC D5F 0E B3 700 02 18 FEC D2 3B4 92 93 F23 3F 25 01B 9B 62 44F 40 F45 CD 7E 582 B9 19 1EB A4 6B F4E A1 78D C1 46 A7E 62 7D 132 8E F5E 2F 17 312 4B 9B 36E 7F 5A D1D D2 112 7C FB 3DC 3A 9A 633 C3 346 75 11 7ED AA D6 EB7 D3 EB 020 73 5A1 74 6D 0EE A8 4A C1F 40 8A7 C1 66 49D 56 9F 936 BD 4D 8B4 27 6B6 CE D1 AE5 60 32 8D2 92 A53 22 08 D0C 2D AB DDA B7 8D C1F 00 B68 EC A7 CFC 9E 03 236 6D BE1 95 B3 B1D 1D 71 1BA 0F 59 AE1 E6 BCD 7F B7 678 D9 68 37B F0 076 AA A5 F27 30 A4 332 36 6D BD9 5B 6B6 A8 2E B9E 78 53 3FC 54 ED6 5D B3 02A 97 FD 738 60 E3 279 32 063 41 03 6EA 42 85 A11 7D 5D1 51 D6 BC6 AB 70 F2F 31 3A FAF AC 22C 60 AC F4E A3 9F D4F 78 C27 2D 7E 737 C1 5A 7B4 E9 BB 7C6 A6 ADA 9D 2D 667 F1 7F F48 31 FE8 63 91 B05 8A 6B B4E 97 7D D67 04 464 13 6B A35 D7 95 101 8A 19 F93 F5 2A8 BF 0E 4A7 58 D1 C65 C7 ECF 41 8E E1E 81 E9 7E7 1F 98 021 FF 668 7E 95 576 81 64 381 CD 659 45 37 E44 5F 7B A63 C3 0F 28D F2 801 68 83 151 AA 85 F53 9C 7E9 30 D4 6EF 98 A1 55B 1A 92 BA0 CE 8B8 0C FE E84 15 B2 6A0 98 F0A 5C 88 690 37 E6 E60 DC A0 908 32 1CF 1A E3 E43 3C DA C5A 66 B72 28 2D B73 BC 61 2D6 E4 22 487 C4 80D C3 0B 404 E72 C2 2E E80 7D BDF 3A 3C 586 76 FC 9CD 69 E4 D1B 5E A5A D8 D4 BDA F8 26 F82 60 7C4 6F CC 5AA FC 36 A02 30 F0 9EC 80 06C A2 11 9E9 22 F6 2A6 15 271 ED B7 4C2 18 16 25F 87 BC 381 16 E8A 93 E2 C52 C6 67 157 38 F3A 38 FA 9CE 4D 04 6D7 EE D6 613 ED F02 0F 2F 1F6 72 2E F15 9D 31F 66 9E 102 C9 10 03C A3 81 DFD C6 C88 67 91 1D6 36 1D 4F1 44 193 43 B5 E17 8F E5 DAF BE 95 FB0 1B BCF F5 2E 72B DA B3 3E7 D4 BB 3A7 92 EC3 43 32 4B3 E3 9D C2D CF 386 92 71 AF3 C8 4F 45E 3E 45 30F 03 F8A 61 E2 5E3 84 59 738 BA 69F 04 9E CCF CC 04 2D7 28 A6 874 DA 654 C8 8E F2F 19 84 684 4E EF7 6A BC 306 1D D6 E02 1C 86 78E A4 9FC CF B0 608 D5 01 E29 50 048 8E 82 75F DB 95 F03 D9 97 90F D6 316 CD D3 936 77 5A 6A9 A4 6DD 28 BB 7DE 88 88 645 00 E2 D96 B5 5EB B6 D9 EF7 06 E6 A80 58 6E5 C8 3C 6F3 71 67 5E3 CF A3 1C8 34 079 46 BA 716 99 37 3D2 D8 7AF DE 8F A91 7D EB FB3 F3 0D 302 BE 190 51 8C 482 9B 71 EC5 C0 715 45 D7 8B5 5A 51 3F7 DF D6 58B 78 48A 4C 19 749 5C B7 A1D CF 24D EB 4B AC7 78 3A F01 1A 2B D7C FA 9C6 CF CD 226 07 99 B17 59 690 3C B7 5CF 64 63 258 F3 F3 9B8 F1 5BD F2 AC C4D 82 64 759 69 6B C48 09 EFF FD 39 B28 85 E8 ED9 45 350 9A DB 8C9 D9 04 87A 9A A7 F52 AD 56A E4 04 1D7 8B A7 4AD BF F88 42 2E 0D0 13 40 90E 13 43 006 D0 234 05 0A 6CD 4A EE 123 65 C58 3A DF E90 56 4E DA2 E8 3B 5F3 95 5A4 E0 FD 0A8 E0 A0 167 8D 4CD CD 3B 56D 2B 55 533 C1 D0 683 88 74D 51 60 E74 E6 C4 7BE 1F DD4 11 52 7C7 BC 8F E9E 16 E7 DB8 46 2BE 02 C6 702 ECD 60 27 856 A7 DB4 B9 B7 C83 A5 AD 75C 21 AC 733 77 4D3 FF 22 DEE 62 5D 604 F1 CFB 1E 6E 4D0 57 D8 0A5 D1 1B E2E 16 1AD CE 1A CD4 32 0A 093 C3 4A8 57 53 AAC 5E C3 C05 89 93 FC7 EC 0F0 FE 5A 6C8 49 E1 98B 9F 694 CF C4 BDA DB EE 102 E4 32 B46 CD 0CD 86 2E 208 D9 99 8BA E6 10F 4C EF 7F8 E9 76 1C5 36 8E 13E 4B 815 1B A7 D19 EE 56 6F5 DB 46A AC FC C70 2E B8 800 3F F6 40C AA 18C 26 71 915 08 04 A26 31 1E 204 4B 58D D2 E0 60D 52 99 BC5 40 380 5D 61 4B8 0C 09 1A3 C9 EA B88 90 E52 CE 16 1C6 1C 5F 9A3 A3 EC5 CF 9C 68B 30 2E DB3 82 32 67F F4 82F 46 28 080 39 B1 275 9C 315 30 6D 031 7B 32 210 F3 7E E4C C9 8F0 C0 4D 00F 7E 86 C8E 13 FB1 76 AD 8ED 33 70 AC7 92 D7 F66 AF 268 84 8C 9CF 95 16 98D 05 82B 38 CA 482 DF 3F F71 B1 73 0FD 81 795 39 06 A79 7A A7 D3B B2 EB0 DE 2D 6AC 9A 81 92F 03 BE 903 B7 60F E6 19 004 4E C9 8CD 2A A56 71 59 E5C DA E4 E52 D6 DB D81 65 7A6 31 F5 4A4 21 98 1BB 7F E3D 11 02 D12 16 7A D85 C8 4D B0D 10 A43 3B 92 A11 C2 AD 48C 8C 122 21 D6 871 18 51 D2A CB 40 120 E4 BE3 AE 65 B60 03 81 1BA 79 4DB 64 20 28A 59 5A 4AC 02 1D 1C7 0E F4B 6E 6A CAE 0D 67 2AC 52 40 C8F 6B D31 A7 C3 D3D 0F 15 CC5 1D 9FF B4 14 8A7 7F 47 491 29 22 2DB 6B C90 42 83 88D 1F 84 327 AC 698 C1 E6 956 E1 CB 471 53 19 D98 39 52B 37 EC 55E 9A 08 F96 9C 43B 55 07 728 BC 43 BD8 0F 50 A12 54 363 4C D7 281 0D A7 779 18 C6B 80 5A FD8 09 91 8C2 8F 0E B37 37 9B4 9B C6 EC8 73 3B 54B 4C 0F1 9E EB F83 49 A1 65B B3 09 B21 C6 A1F 8D 4B 85E A8D 23 3B 28A BD 02B 2A 59 343 05 86 257 92 65 C96 E9 58F 80 1B DD4 81 89 D38 60 907 68 80 D15 88 0A E56 81 F1 5AE E1 1CB 2E 29 D95 68 A5 5B9 97 8E6 81 18 5D5 5B 81 C4D 3B A5 BDC 13 2EE 26 1E CBB 18 FF 6DA D7 BC6 93 71 1A2 E8 27 6EF DB D6 880 DA FFA FD DE 60D 46 3F DC6 80 357 BD DB A09 06 92 E1C 24 A5 F72 CF 80C 20 85 114 D9 9C 831 18 627 4B 98 C89 36 84 9F4 9E BF 747 20 305 D9 42 BE0 63 C6 A11 C6 7E DA9 C3 AD1 0E 93 E5E A8 43 506 4D 520 C1 96 80F 62 AC 121 28 63 125 B3 012 88 73 C39 A2 4D E1D 50 4D4 32 86 B64 7B E6 7E1 B9 35 196 88 6F0 09 30 371 98 E3 1B4 31 479 C4 52 D2D 9C 51 CB4 28 05 570 64 128 A9 98 697 16 F7 403 36 A9B 9D BE 596 F7 51 BAC 6E 12 6DE 2F 9B9 FB 63 24B C6 1A F39 3A EFB D6 3F D56 E3 E2 B27 1D D6 B37 F0 B4A 0A 46 37B E1 74 B93 CE 99F 21 A3 80E 76 E0 260 27 37 1F9 B6 0AB A7 02 8AE F8 C3 D15 77 BDC 0E 74 818 80 67 FB3 5C BB 193 CA 9FE 1C BA 850 58 88 6E6 31 15A 14 6B 0ED 80 9A 4EB CD 89 2D2 C0 819 14 89 317 79 34 91C C2 50B 80 B0 471 2B C6 F40 AC 6F EC0 3A 802 98 1E 5A0 50 26 046 28 C2F C3 5A E8B BB 79 88E 25 4E 60E 74 F29 04 76 0FA 9C 89 4A0 02 28 1DB 6B A87 3A D1 CF6 C8 18 B91 40 741 C6 24 8D3 1E 8B 342 F1 13 45A 66 4E0 AB B2 4A1 B1 4F 499 2E C90 BF 66 867 4F A0 4B1 4C 36 A8F 22 505 3E 06 3A6 1E 8A E6A D5 97F 16 10 BF3 A6 79 24B 1C 18 2E8 68 4F8 98 ED 6C5 25 70 C1C 8E CD6 59 6F D06 A7 44 7E6 79 0B D19 81 CE0 94 14 73A B3 21 554 8F 316 E1 6D 66B 75 F8 62B 04 0F A2B F4 FE9 AD 55 5FE 873 44 50 065 D4 7C1 02 A2 815 40 1E 718 A7 DB 285 3C 7B4 9F 5C 114 56 1B 109 89 F6F 69 7E 8C0 2F C8 C3C E0 A5 8DB B7 B5B C7 31 94E AA 09 D72 0F 160 4D 60 022 86 A2 F47 AB F2 B7E 46 B43 D2 A0 2E5 59 21 6ED 3A 69A B1 F5 A6D AA 83 76A 74 58 F94 41 9B7 E4 F8 68B CE BB 77B 83 6D6 28 2C EF6 EA AD 61B F6 D7 EC7 FA 835 EB 33 11C B6 7A 5D5 C4 3D3 F6 D1 370 EB 6F 25E 2F 10 183 C9 664 90 53 1AF B1 93 B3D 03 53 FC9 05 D63 56 25 0BE 4F A9 E89 6A 1AE 8E 7F 795 9B BD 416 BD 86 B5F 7D 0F6 D3 65 8C7 7C 57 946 6F 83B B2 3F F6D A7 9B 976 C6 28 49D 3F 8C8 7D BF 072 3A 95 FD5 46 AD6 B9 37 DD7 AB C1 E22 E4 AE 43D 03 035 F3 7B 48B F3 BD 8E1 F8 776 7E DF ED4 73 11 17B 89 82 974 47 1FA E8 43 18F B3 F8 689 1F A15 A6 6E 7AD 11 4C B8D 3E 8E 23C 5B EC9 57 9D FBE EF 1F C06 8F 592 8C E6 BB4 7C F8 2E5 EE 5D 980 3B 3FB 7D CB 64B 08 2A 29D C1 30D E0 72 11A 3C C6 283 87 94 EB6 F7 A6D D3 76 36B DB 3B EFB 31 B35 CC CE 977 2D AE 95A E5 39 B9B 53 76D 94 19 BF2 6D A5 026 3D 8A2 77 8A A06 AC AD 3FF FF D2 FFF F8 8FF FB 5D D3E 6F 0C 2E1 A2 356 6F 31 F1D 9E 2D 9F4 E3 D3 E71 45 051 D6 36 E16 7E B4 57B B8 8C 9F8 E3 9F8 F6 6A F88 29 65 F82 96 4DB B4 1A 877 FC DA 23D 84 19 A87 D8 746 67 77 4B3 09 16 286 D3 603 F8 C3 6D3 08 49 F8F 5A 69 3E6 F4 1C6 D9 77 485 C7 F1 C27 89 C73 AC D1 AD9 9F 2E 7D1 85 41 EB7 8B 2D8 1A 15 BCB E7 D8 846 C8 F8E E1 9E ED1 96 95 E15 18 85 4B8 9D 75F B3 92 6C5 BB 04 980 EE 19A C4 2E 304 3B 86 0B8 FC BC 4E2 EA A69 DA 66 5C8 671 5A 79 3AA 68 433 BF 6B 8B0 7C 88 923 B0 44 9CA DA 26C DD 8A C69 69 65 737 2C 7B2 6F A5 212 85 D0 1D0 D3 11 2B1 74 E6E A8 23 170 FC 11 670 C9 BEC EF C8 260 7E E1 293 F8 EA 910 EF 941 5B D9 23A 9E 39 3EA 57 384 95 7E 4E8 30 EF D24 DF BC 4FD 96 F3E 70 E0 915 2D D2 D9E EB 915 6F EA 654 11 2D 47C 2D 24 FC1 55 48F 02 91 3E0 59 81 C05 41 132 0E 80 9EB 1D 71 C9F 5E 3A 645 DA 59C 38 77 B94 3D 59 8FB 87 9D 964 EF 040 D0 11 EBB 36 37 A06 8A 97A 01 11 D1B 94 32 67A FB DE 843 58 379 93 95 1D9 71 95 0E2 77 176 AA A9 9C4 07 63 E5B 24 BE F87 1E C4B 1F 85 A42 F3 F2 52F 9B 308 CA 34 D87 D8 67 AB8 37 D8 4D1 57 3EF 99 A2 5D5 37 47 F96 F9 02D 7D 94 EC2 2F 75 1B2 F4 D3 6FB 96 FC3 D5 B2 DB9 54 AF E0B 65 70A 74 55 FEE A4 CD 57F 54 12 89C BC 1A0 87 D8 5DC D0 8E B45 31 80B 06 C6 D33 C7 4D 422 52 38 E8A AC 17C 8F F8 59C BA 44 723 B9 2FB B8 45 B2D FA 66 257 57 97 DAD 40 768 FA 54 3FA 24 2F F44 08 6A4 D4 FE F7E 9E 39 57A 11 3F AB8 71 FAF 94 1F AE9 41 FA D94 63 CD3 E3 D8 638 90 9F 764 B3 EE B95 7E 1CE B4 88 DF1 28 3F 480 98 823 09 89 355 02 92 550 29 BF 402 58 34A 39 81 4AE 50 52 A19 54 2A 095 4A A2F 50 C9 A05 24 DA 072 FC 029 50 C2 AC7 09 54 4E5 EA 09 241 E5 248 1C AE 90B 54 32 A89 C2 650 C1 34 502 B6 03 939 D2 4E BE2 C5 8B2 60 59 A9B BE E1 236 F2 CB0 64 9F EF8 27 00 9CD C4 6F 27C 11 4E3 B0 59 39E 82 C9 781 A6 022 5F 85 044 9C 9D 80D 4C 52 8D5 75 FA7 F2 7E 799 85 03 2D1 9D 524 9A AE DEA EB D4 DDD D4 04 402 64 472 49 22 ABA FA3 A4 D7 707 00 512 94 92 550 CA BB 014 AA AE 7EA EB 14D D2 F0 F14 95 A7 D25 61 940 B3 B4 9F4 AB CE C06 4A A9 DEA BA F53 7C 4F BF3 89 41 227 20 668 0D CA 990 49 55 5F7 D9 DE EFB E5 01A 3D 2A 3A6 E9 0D 770 A9 C54 03 D6 D7A 9C 05 F1E 38 99 1B5 8E 6BC A2 1C 631 24 29 5DD 40 28D 58 68 D75 DA F0 978 71 06 5C7 44 6FA 5E 5D 117 C1 2D 7F9 70 464 A4 FA B0B 14 E1 FFE CD 83 27D 58 38D 75 7A F0A EC 02 341 52 DD 0D4 85 235 D8 58 A70 6E F1 624 BB D17 08 C5 40F 36 D6 E9C 1B B0 5C9 8E 182 7D 58 48D 75 9A F06 F1 224 A9 1E 6CA CD 18 3B5 D3 6C FB6 60 720 D9 8D BD6 4A 44 AAF B1 46E 9D D1 948 D8 4E 619 2E AB BC6 1A 7D7 7C 76 4B2 23 CE 49B 55 CE3 69 68 B98 A4 CF 29F 4C DF 297 C5 21D B7 F4 347 45 C7 3E7 24 53C AF 4D AA7 A1 B8 997 9C 94 2DF 72 DD0 15 03 26D F6 69 E82 94 F80 4E 32 6DF 66 9E 829 8B 74 B21 B9 8A4 EA 6C E94 9D 98 479 71 BB6 34 62 A3F 31 E9 B2B 04 6E F46 6F 295 59 E1 827 ED 5E 6F2 95 59F 98 BC E54 F4 0B 8A4 EA 6D E92 9B 10E DB A5 FFA 07 4F 242 27 2B3 03 97 D11 27 CB 517 41 FD 469 01 1E3 BB 59 677 04 93 4CA 55 DE3 8D FC 8DC 22 40 BCD 5D 07 93D FA 207 A1 9C A9B 46 B2 4EC AE 1D 4D3 B8 249 AA C4 96D 64 8D 8DF 26 996 43 AE C1A 32 29 69B FC 58 5B8 9C 29B 16 BC 864 67 30 D92 94 832 1D F6 E97 9F 27 704 92 54 852 D7 DFA F0 95 D2A 7F 51 97C 22 002 D0 DA 6F4 81 C1 C88 E3 FD 2A9 FE 19B 09 28 502 3F 0D DE2 5E F96 D8 E9 A10 BE D8 989 78 09 929 D8 AF8 4A AA 449 7D 66 C39 FD 36C 92 4D 3A1 D7 6C 39E D9 A4 C76 E3 E1A B6 48 7DB B42 70 49 39D 92 49F 90 98 364 47 54 92E AD 0E 535 BB 07B BE 39 C56 B7 D9 1B7 44 C99 3E E6 554 93 FF 8A2 74 93 BFA D6 AB2 8A 5E 7DC D6 1D CDE 8C 3E2 C9 BF B2E 22 BB 0A3 9D 42 268 A3 20B 6F 7D 535 02 5D 5EC B5 E7B AD 6B 3CA 1D EE 8B3 66 10 46F D2 9B5 D9 0B C69 EE B4 964 F4 036 FF 4D 3CC A6 72 D7C 57 8E 83B DF E5F B6 CF 840 27 AA 3AC 1D 46B 37 E9 2E1 64 7F DB4 38 B8 488 BE 723 2A 36 3D2 BE 9B CE6 04 49 113 A7 8EB 44 3F 259 DF 50 2D5 31 A0E 3D A1 A8C E1 62 C29 DD 0C E2A CE 9DF 14 A5 D2B C2 53 CFF 94 A3A AC BD 54B 1F 22 6D4 2D BF 095 5B 520 0A 5A DE0 30 6C C6A F9 BA8 68 72 037 92 B1 35C 22 84 C26 91 56A C7 48 195 AB A3 C35 AD 371 56 2B 87F 1E D6 2E5 CA 60 AE7 DC B5E 1C 4D DB9 3A 7C 8BB B5 BB0 0B 10 8B4 F2 86 0EE 55 C0 493 14 E2E DE 93 072 89 58 BBF DE 021 ED 63 307 3A 6E 945 63 3E F61 E3 280 8F A2 6C8 0D D0 5D5 73 144 C6 84 C54 A2 81 EC3 37 31 E44 DE C38 5E D2 DB4 3D 8C 60A 80 E1D 57 57 B54 3D 74 D71 5F F3 268 4E EDC AD 7E 300 F1 76 B06 B9 EB9 AE 3B 53C 6B D8 AA2 DD 57 4EA BD A51 A7 33 45A 7E C6 5CA C7 167 6B 1E A3C AE D9 E1C 4C 83 197 04 D43 B2 80 E22 17 53 5F2 7D A7 D34 91 FFD DD 12 4F7 72 3D 609 A3 A09 B9 BE 832 8B 83 504 87 97 581 75 61E A2 FB CFB C2 BB 8FE 35 DED 85 77 77C AB B3 0D7 05 E6 35B B2 FBC FB C2 BB2 FB CF B35 F0 AED 95 D6 0DD 2E D8 132 FB CF BC2 BB 2FB CF B1 5F0 6E 37 B1B 2D 5F5 75 ED 857 75 F7 8F7 F1 F6 6E1 C4 576 D2 72 F7D AA 20 16A 54 A46 16 9D 830 E6 6F 944 F6 0C FF5 AC DD6 6E 03 AEA 196 2E E3 8AA F1 EC2 E8 CC E59 E6 07 F4D 26 4F CA0 AE 808 1A E3 276 B8 39 1F7 E1 AD6 48 FC 72E AB 2F DB2 AA BD 70C 62 F58 D5 9E 316 7B 41 7D7 8C C1C B9 AF 1C2 19 2F 9C2 15 96 181 33 866 6F B8 535 5E 58 E38 53 524 2F 2C F0C 67 9E B45 A1 7A E18 D9 7AD B5 AF C24 D0 0C C2A F7 DF5 7F 7D 3A9 BE E5 4DF CC E6 0C0 FA 212 01 0E 1AF 18 39 1C5 85 694 BF 86 DB5 D7 FE 901 27 CA 572 5B 210 47 F0 CD5 1B DD 61C FB 56 8C9 FB 881 EB FF 0F5 04 B0 102 2D 001 40 00 000 08 00 016 62 E5 08F 00 07A 05 72 D00 00 59 040 10 008 00 00 000 00 00 000 00 00 200 00 000 00 00 000 05 05 249 4E 545 84 D4 C50 4B 05 060 00 00 000 01 000 10 03 600 00 00 7D2 D0 000 00 00 " / >

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Lecce  ['ALL GEN-I1 Computo Allestimenti  FINALE.dcf'   (Z:\2019\F11-19 LECCE Bando Chiesa\REV 0\CONSEGNA FINALE\ALLEGATI\All.GEN-I Computo Metrico Estimativo\Computo metrico ALLESTIMENTI\)  v.1/54]

A   R I P O R T A R E 



pag. 42

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi e rinterri 5´923,75
  002 Demolizioni e rimozioni 39´245,31
  003 Opere edili, Conglomerati cementizi (casseformi, acciaio, solai) 2´802,76
  004 Consolidamenti, interventi sulle murature 5´617,19
  005 Vespai, riempimenti e massetti 11´441,45
  006 Pavimentazioni, battiscopa, rivestimenti 67´722,68
  007 Intonaci e tinteggiature 57´666,52
  008 Infissi,opere da vetraio, lattoneria 57´944,99
  009 Consolidamenti/Strutture 59´821,26
  010 Restauro prospetti 52´239,82
  011 Impianto idrico 35´243,83
  012 Impianto termico 30´563,79
  013 Impianto elettrico 45´401,20
  014 Impianto di sollevamento - Ascensore 23´000,00
  015 Impianto antincendio 26´583,78
  016 Trasporto, smaltimento rifiuti non pericolosi 10´468,13

Totale CATEGORIE euro 531´686,46

     Data, 13/01/2020

Il Tecnico
Ing. Tommaso Farenga
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